

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Buenópolis
Prefeitura Municipal de Buenópolis
Concorrência por Menor Preço - 1/2026

Lotes Licitados


Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS:	R\$ 643,7300	4,5000	M²	Fracassado	Menor Preço
	0002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024:	R\$ 90,5900	20,0000	M	Fracassado	Menor Preço
	0003	LOCACAO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRAFICA:	R\$ 18,6600	16,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
	0004	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.:	R\$ 5.248,1400	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
	0005	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:	R\$ 160,0100	120,0000	h	Fracassado	Menor Preço
	0006	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:	R\$ 8.043,1900	5,0000	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0007	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL:	R\$ 7.417,9900	5,0000	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0008	LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:	R\$ 1.110,4400	5,0000	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0009	LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:	R\$ 1.132,1100	5,0000	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0010	LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:	R\$ 2.845,2000	5,0000	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0011	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER:	R\$ 2.109,4900	3,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
	0012	LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350):	R\$ 432,8000	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço



0013	LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351):	R\$ 432,8000	1,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
0014	LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16354):	R\$ 1.267,0600	1,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
0015	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020:	R\$ 16,9300	145,8200 M³	Fracassado	Menor Preço
0016	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 :	R\$ 3,5700	239,1400 M3XKM	Fracassado	Menor Preço
0017	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024:	R\$ 1,8500	1.547,9100 M³	Fracassado	Menor Preço
0018	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024:	R\$ 8,4200	1.547,9100 M³	Fracassado	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:	R\$ 107,0100	29,4000 M³	Fracassado	Menor Preço
0020	EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMACAO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO):	R\$ 135,6000	132,6000 M	Fracassado	Menor Preço
0021	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL):	R\$ 6.500,5300	1,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
0022	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE:	R\$ 13,9500	171,0000 Km	Fracassado	Menor Preço
0023	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020:	R\$ 4,0600	40,7300 M²	Fracassado	Menor Preço
0024	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024:	R\$ 1.143,8500	2,0400 M³	Fracassado	Menor Preço
0025	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024:	R\$ 99,3600	54,4500 M²	Fracassado	Menor Preço
0026	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 22,7000	45,9600 KG	Fracassado	Menor Preço
0027	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 20,2800	80,1900 KG	Fracassado	Menor Preço
0028	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 15,9300	182,7000 KG	Fracassado	Menor Preço
0029	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 13,4600	102,4600 KG	Fracassado	Menor Preço
0030	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 13,8200	358,0600 KG	Fracassado	Menor Preço
0031	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:	R\$ 21,2300	60,5100 KG	Fracassado	Menor Preço



0032	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024:	R\$ 975,7700	15,1900 M³	Fracassado	Menor Preço
0033	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024:	R\$ 1.007,2100	6,4600 M³	Fracassado	Menor Preço
0034	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021:	R\$ 22,8200	34,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
0035	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023:	R\$ 34,2800	5,7100 M³	Fracassado	Menor Preço
0036	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020:	R\$ 136,7400	199,3500 M²	Fracassado	Menor Preço
0037	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 16,5900	223,0200 KG	Fracassado	Menor Preço
0038	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024:	R\$ 21,4700	69,1500 KG	Fracassado	Menor Preço
0039	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024:	R\$ 18,9100	28,6500 KG	Fracassado	Menor Preço
0040	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024:	R\$ 15,4900	866,4100 KG	Fracassado	Menor Preço
0041	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024:	R\$ 12,0300	2.606,3100 KG	Fracassado	Menor Preço
0042	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024:	R\$ 11,5000	285,8300 KG	Fracassado	Menor Preço
0043	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 12,5600	719,7300 KG	Fracassado	Menor Preço
0044	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 17,7700	57,3300 KG	Fracassado	Menor Preço
0045	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS:	R\$ 879,2500	9,4600 M³	Fracassado	Menor Preço
0046	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024:	R\$ 891,2000	46,1000 M³	Fracassado	Menor Preço
0047	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA:	R\$ 18,8700	7.145,2000 KG	Fracassado	Menor Preço
0048	CONECTOR DE CISALHAMENTO ESTRUTURA METALICA - U102X40X4,6MM E CHAPA METALICA ASTM-A36:	R\$ 19,0100	276,4800 KG	Fracassado	Menor Preço
0049	TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL):	R\$ 3.051,7100	1,0000 UN	Fracassado	Menor Preço

 
Página 3 de 15



0050	TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE:	R\$ 0,8900	2.241,3500	TXKM	Fracassado	Menor Preço
0051	DESCARGA DE CAMINHAO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE:	R\$ 4.815,8600	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0052	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS:	R\$ 881,2100	28,8500	M³	Fracassado	Menor Preço
0053	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 15,8800	130,4600	KG	Fracassado	Menor Preço
0054	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 14,7800	926,8400	KG	Fracassado	Menor Preço
0055	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 13,1000	1.106,7200	KG	Fracassado	Menor Preço
0056	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	R\$ 10,9300	623,2000	KG	Fracassado	Menor Preço
0057	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020:	R\$ 112,8100	113,2100	M³	Fracassado	Menor Preço
0058	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA:	R\$ 90,5400	83,5200	M²	Fracassado	Menor Preço
0059	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO:	R\$ 14,0700	6,0000	M	Fracassado	Menor Preço
0060	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.:	R\$ 192,0400	29,7000	DM3	Fracassado	Menor Preço
0061	PLACA EM ACO - PELICULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO:	R\$ 415,7000	3,1000	M²	Fracassado	Menor Preço
0062	TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO:	R\$ 112,5900	25,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0063	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMASOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021:	R\$ 28,5400	28,8000	M²	Fracassado	Menor Preço
0064	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ 5.248,1400	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		622.549,0065				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/03/2026	1 - PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PONTE.pdf
31/03/2026	1.1 - PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PONTE.pdf
31/03/2026	1.2 - PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PONTE.pdf
31/03/2026	1.3 - PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PONTE.pdf
31/03/2026	1.4 - PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PONTE.pdf
31/03/2026	PLANILHA PONTE ATUAL CRONOPLE.pdf
31/03/2026	PLANILHA PONTE ATUAL CRONOGRAMA.pdf



31/03/2026	PLANILHA PONTE ATUAL ORÇAMENTO.pdf
31/03/2026	PLANILHA PONTE ATUALIZADA BDI.pdf
31/03/2026	RELATORIO FOTOGRÁFICO.pdf
31/03/2026	TERRAPLANAGEM - PONTE.pdf
31/03/2026	Edital 23-2026 CE 01-2026 - Ponte Rio Curimatai.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/04/2026 - 09:47:48	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 - 11:23:10	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026.
17/04/2026 - 11:34:08		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:31:19	-	-	4,5000	643,7300	R\$ 2.896,7850	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:32:08	-	-	20,0000	90,5900	R\$ 1.811,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCACAO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRAFICA:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:32:33	-	-	16,0000	18,6600	R\$ 298,5600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:32:57	-	-	1,0000	5.248,1400	R\$ 5.248,1400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:34:33	-	-	120,0000	160,0100	R\$ 19.201,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:35:09	-	-	5,0000	8.043,1900	R\$ 40.215,9500	Sim
--	--------------------	--------------------------	---	---	--------	------------	-----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0007 - GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:35:37	-	-	5,0000	7.417,9900	R\$ 37.089,9500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:36:04	-	-	5,0000	1.110,4400	R\$ 5.552,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:36:28	-	-	5,0000	1.132,1100	R\$ 5.660,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:36:49	-	-	5,0000	2.845,2000	R\$ 14.226,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:37:16	-	-	3,0000	2.109,4900	R\$ 6.328,4700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:38:05	-	-	1,0000	432,8000	R\$ 432,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:38:05	-	-	1,0000	432,8000	R\$ 432,8000	Sim



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:38:20	-	-	1,0000	432,8000	R\$ 432,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16354):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:38:45	-	-	1,0000	1.267,0600	R\$ 1.267,0600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:39:11	-	-	145,8200	16,9300	R\$ 2.468,7326	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 :

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:39:47	-	-	239,1400	3,5700	R\$ 853,7298	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:40:08	-	-	1.547,9100	1,8500	R\$ 2.863,6335	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:40:29	-	-	1.547,9100	8,4200	R\$ 13.033,4022	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:40:49	-	-	29,4000	107,0100	R\$ 3.146,0940	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMACAO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:41:09	-	-	132,6000	135,6000	R\$ 17.980,5600	Sim
--	--------------------	--------------------------	---	---	----------	----------	-----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0021 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:41:33	-	-	1,0000	6.500,5300	R\$ 6.500,5300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:42:02	-	-	171,0000	13,9500	R\$ 2.385,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:42:31	-	-	40,7300	4,0600	R\$ 165,3638	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:42:51	-	-	2,0400	1.143,8500	R\$ 2.333,4540	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:43:14	-	-	54,4500	99,3600	R\$ 5.410,1520	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:43:33	-	-	45,9600	22,7000	R\$ 1.043,2920	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOLDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:43:54	-	-	80,1900	20,2800	R\$ 1.626,2532	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0028 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:44:17	-	-	182,7000	15,9300	R\$ 2.910,4110	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0029 - ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:44:40	-	-	102,4600	13,4600	R\$ 1.379,1116	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0030 - ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:44:59	-	-	358,0600	13,8200	R\$ 4.948,3892	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0031 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:45:28	-	-	60,5100	21,2300	R\$ 1.284,6273	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0032 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:45:48	-	-	15,1900	975,7700	R\$ 14.821,9463	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0033 - CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:46:08	-	-	6,4600	1.007,2100	R\$ 6.506,5766	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0034 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:46:30	-	-	34,0000	22,8200	R\$ 775,8800	Sim 123/2006

LOTE 0001 - ITEM 0035 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:46:48	-	-	5,7100	34,2800	R\$ 195,7388	Sim
--	--------------------	--------------------------	---	---	--------	---------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0036 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:47:06	-	-	199,3500	136,7400	R\$ 27.259,1190	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:47:26	-	-	223,0200	16,5900	R\$ 3.699,9018	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:47:53	-	-	69,1500	21,4700	R\$ 1.484,6505	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:48:14	-	-	28,6500	18,9100	R\$ 541,7715	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:48:34	-	-	866,4100	15,4900	R\$ 13.420,6909	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM. AF 11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:49:06	-	-	2.606,3100	12,0300	R\$ 31.353,9093	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:49:19	-	-	285,8300	11,5000	R\$ 3.287,0450	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0043 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:49:40	-	-	719,7300	12,5600	R\$ 9.039,8088	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:49:57	-	-	57,3300	17,7700	R\$ 1.018,7541	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:50:18	-	-	9,4600	879,2500	R\$ 8.317,7050	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVES DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:50:41	-	-	46,1000	891,2000	R\$ 41.084,3200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PA:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:51:03	-	-	7.145,2000	18,8700	R\$ 134.829,9240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - CONECTOR DE CISALHAMENTO ESTRUTURA METALICA - U102x40x4,6MM E CHAPA METALICA ASTM-A36:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:51:21	-	-	276,4800	19,0100	R\$ 5.255,8848	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL):

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CLOUDY & COUTO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	16/04/2026 - 20:51:39	-	-	1,0000	3.051,7100	R\$ 3.051,7100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE:



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/04/2026 - 14:08:52	CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA	21.693.399/0001-03	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA EMPRESARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PONTE MISTA DE 24 METROS, SOBRE O RIO CURIMATAI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BUENOPOLIS - MG LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL COM RECURSO PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE - N 947051/2023/MIDR/CAIXA, OPERAÇÃO N 01089177-68.

DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/04/2026 - 14:19	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2026 - 09:03:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2026 - 09:04:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2026 - 09:04:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/04/2026 - 09:04:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/04/2026 - 09:04:24	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/04/2026 - 09:04:24	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2026 - 09:14:24	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/04/2026 - 09:16:20	Agente de Contratação	Bom dia! Prezado fornecedor, esse é seu melhor valor ou consegue melhorar sua proposta?
17/04/2026 - 09:18:48	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 622.549,0065.
17/04/2026 - 09:19:10	Agente de Contratação	Bom dia! Prezado fornecedor, esse é seu melhor valor ou consegue melhorar sua proposta?
17/04/2026 - 09:25:45	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 - 09:25:45	Sistema	Motivo: Bom dia! Prezado fornecedor, gentileza informar se este é o melhor valor ofertado ou se há possibilidade de melhoria na proposta apresentada.
17/04/2026 - 09:28:24	F. CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	Negociação Item 0001: Bom dia. Infelizmente os custos aumentaram muito e a empresa não consegue melhorar o preço ofertado
17/04/2026 - 09:47:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 - 11:23:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 - 11:23:10	Sistema	Motivo: No âmbito do processo licitatório em referência, e em atenção às disposições da Lei nº 14.133/2021, solicitamos a V.Sa. a apresentação de documentação complementar para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, especificamente no que se refere à execução de obras de arte especiais em pontes.
17/04/2026 - 11:34:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/04/2026 - 11:41:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/04/2026 - 14:06:37	Sistema	O fornecedor CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
17/04/2026 - 14:06:57	Sistema	O julgamento de propostas do lote 0001 foi revertido.
17/04/2026 - 14:08:52	Sistema	O fornecedor CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA foi desclassificado no processo.
17/04/2026 - 14:08:52	Sistema	Motivo: DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL.
17/04/2026 - 14:08:52	Sistema	O fornecedor CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/04/2026 - 14:09:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 14:19.
17/04/2026 - 14:26:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



VM Costa

Vania Maria da Costa
Agente de Contratação

Igor Kairon dos Santos Abasse

Igor Kairon Ferreira dos Santos Abasse
Apoio

Irene de Fátima Souza

Irene de Fátima Souza
Apoio

VM Costa

Vania Maria da Costa
Apoio

[Signature]

VICTOR HUGO RODRIGUES DE SOUZA
Apoio

Certifico que o (a) pre ente Ata
Foi publicado (a) median afixação no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de
Buenópolis, de conformidade com Artigo 1º
da Lei Municipal nº 1.155 de junho de 2003,
e com o Artigo 6º Inciso III da Lei Federal
nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações
Buenópolis/MG, 17 de 04 de 2026
Monalina de Almeida Dantona
Responsável



22

1000

1000

1000

1000

1000