ATA PARCIAL N

Prefeitura Municipal de Buendpolis &
Prefeitura Municipal de Buendpolis
Concorréncia por Menor Prego - 3/2026

Lotes Licitados

LoEe/ Item Descrigéo V. Referéncia Qtde Unidade Observagdes Julgamento
0001

0001 1.1 FORNECIMENTO E R$ 1.524,5900 1,0000 UN Fornecedor Menor
COLOCACAO DE PLACA DE OBRA divulgado Prego
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1 5)M,

PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM,
EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

DEMAOS: _
0002 2.1 DESMATAMENTO, R$ 0,7800 775,5200 M2 Fornecedor Menor
DESTOCAMENTO E LIMPEZA, divulgado Preco

INCLUSIVE TRANSPORTE ATE
CINQUENTA (50) METROS:

0003 2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, R$ 30,3200 940,3600 M? Fornecedor Menor
COM PLACA VIBRATORIA. divulgado Prego
AF_08/2023:

0004 2.4 LOCACAO TOPOGRAFICA DE R$ 92,4200 35,0000 UN Fornecedor Menor
VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) divulgado Prego

PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE

MARCACAO:

0005 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA R$ 103,3300 41,3800 Mm? Fornecedor Menor
COM PROFUNDIDADE MENOR QU divuigado Prego
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE
DESCARGA LATERAL:

0006 3.2 APILOAMENTO MANUAL EM R$ 34,8400 106,5800 M= Fornecedor Menor
FUNDO DE VALA cOM SOQUETE, divuigado Prego
EXCLUSIVE ESCAVACAO:

0007 3.3 CONCRETO MAGRO, TRACO R$ 616,0400 52800 m? Fornecedor Menor
1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM divulgado Prego
BETONEIRA, SEM FUNCAO
ESTRUTURAL:

0008 3.4 FORMA E DESFORMA PARA R$ 94,1600 16,7200 M2 Fornecedor Menor
VIGA-CINTA/BLOCO COM divulgado Prego

COMPENSADO RESINADO, ESP.,
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)

(FUNDACAO):
0009 3.5 FORNECIMENTO DE R$ 1.009,0100 31,3400 M Fornecedor Menor
CONCRETO ESTRUTURAL, divulgado Prego

PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(FUNDACAO):

0010 3.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM R$ 17,6700 1.880,4000 KG Fomnecedor Menor
DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE divulgado Prego
ESPACADOR:

0011 3.7 REATERRO MANUAL DE VALA, R$ 103,3300 10,0400 M2 Fornecedor Menor
INCLUSIVE ESPALHAMENTO E divulgado Preco
COMPACTACAO MANUAL CoMm
SOQUETE:

0012 4.1 FORMA E DESFORMA DE R$ 74,5700 92,2800 M? Fomecedor Menor
COMPENSADO PLASTIFICADO, divulgado Preco

ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

0013 4.2 FORNECIMENTO DE R$ 1.047,8300 6,1500 M Fornecedor Menor
CONCRETO ESTRUTURAL, divulgado Prego
PREPARADO EM OBRA, COM FCK
20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

0014 4.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM R$ 17,6700 369,0000 KG Fornecedor Menor
DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE divulgado Preco
ESPACADOR:

T A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.oom.br
ﬁl— Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
ICAS Cédigo verificador: 16BB438
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4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM
FCK 15MPA , ESP.14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM
FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

5.1 FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

5.2 FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK
20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

5.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM
DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR:

5.4 ALVENARIA DE VEDACAO COM
TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO:

6.1 IMPERMEABILIZACAO COM
EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2)
DEMAOS:

6.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO:

6.3 REBOCO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO:

7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM ,
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA):

7.2 REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTACAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE
DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO:

7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8
CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA:

7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022:

7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022:

8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). F_01/2024:

8.2 PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA (30)
DIAS:

A autenticidade do documento pode ser ve
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0031 8.3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA R$ 64,2200 17,0000 UN Fornecedor Menor
ARECA-BAMBU COM ALTURA divulgado Prego
MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE
PLANTIO:

0032 8.4 FORNECIMENTO DE ARVORE R$ 194,6500 2,0000 UN Fornecedor Menor
ACASSIA MIMOSA COM ALTURA divulgado Prego
MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE
PLANTIO:

0033 9.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO R$ 868,2800 1,0000 UN Fornecedor Menor
DE AGUA, EMBUTIDO EM i divulgado Prego
ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") -

PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO:

0034 9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM R$ 270,3700 6,0000 UN Fornecedor Menor
ALVENARIA E TAMPA DE divulgado Prego
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,

TIPO 1, DIMENSAO (30X30X40)CM,
INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA:

0035 9.3 TORNEIRA METALICA PARA R$ 73,5100 6,0000 UN Fornecedor Menor
IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO divulgado Preco
CROMADO, APLICACAO DE
PAREDE:

0036 9.4 FORNECIMENTO E R$ 33,1700 27,7000 M Fornecedor Menor
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC divulgado Preco
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXOES:

0037 9.5 FORNECIMENTO E R$ 30,0900 47,8500 M Fornecedor Menor
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC divulgado Prego
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES:

0038 10.1 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.496,8900 1,0000 UN Fornecedor Menor
AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, divulgado Prego
CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATE
15KW, BIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE,
CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS:

0039 10.2 POSTE DE ACO GALVANIZADO R$ 2.427,9600 4,0000 UN Fornecedor Menor
PARA ILUMINACAO PUBLICA, divulgado Prego
ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M, COM
LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE
200W CADA, 2 PETALAS,
INCLUSIVE FIACAO, SUPORTES,
RELE E FUNDACAO DE
CONCRETO:

0040 10.3 BALIZADOR DE SOLO LED R$ 192,0700 11,0000 UN Fornecedor Menor
MINE IP67 REDONDO STH 8703/AB divuigado Prego
STELLA:

0041 10.4 CAIXA DE PASSAGEM EM R$ 270,3700 16,0000 UN Fornecedor Menor
ALVENARIA E TAMPA DE divulgado Prego
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,

TIPO 1, DIMENSAO (30X30X40)CM,
INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA:

0042 10.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO R$ 25,8400 25,5000 M Fornecedor Menor
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM divulgado Preco
(1.1/4"), INSTALACAO EMBUTIDA
OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO QU
ESCAVACAO:

0043 10.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO R$ 21,3500 33,1500 M Fornecedor Menor
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM divuigado Pregco
(1"), INSTALACAO EMBUTIDA OU
ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0044 10.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO R$ 18,7300 47,4000 M Fornecedor Menor
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM divuigado Prego
(3/4"), INSTALACAO EMBUTIDA ou
ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO ou
ESCAVACAO:

0045 10.7 CABO ISOLADO DE COBRE R$ 20,1900 128,0000 M Fornecedor Menor
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO divulgado Prego
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA,
DIAMETRO DA SECAO DE 10MM2,
TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
450/750V:

Po RT L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://valid: quivo.portalc praspublicas.com.br
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0046 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE R$ 11,5700 164,0000 M Fornecedor Menor
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO divuigado Prego
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA,
DIAMETRO DA SECAQ DE 6MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO

450/750V:

0047 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE R$ 5,9600 164,0000 M Fornecedor Menor
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO divulgado Preco
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA,

DIAMETRO DA SECAO DE 2,5MM2,
TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
450/750V:

0048 11.1 PREPARACAO PARA R$ 10,1100 378,4800 M* Fornecedor Menor
EMASSAMENTO OU PINTURA divulgado Preco
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO:

0049 112 PINTURA ACRILICA EM R$ 21,7300 378,4800 M* Fornecedor Menor
PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM divulgado Preco
APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA):

0050 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PISO R$ 17,4900 330,4700 M? Fomecedor Menor
EM PASSEIO/SUPERFICIE divulgado Preco
CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL:

0051 11.4 PINTURA ESMALTE BASE R$ 28,4000 12,3600 M* Fornecedor Menor
SOLVENTE EM ESTRUTURA DE divuigado Prego
ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL,
EXCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO E PREPARACAO
DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO -

(GUARDA-CORPO):
0052 12.1 BANCO EM CONCRETO R$ 508,6100 11,0000 UN Fornecedor Menor
APARENTE, SEM ENCOSTO, divulgado Prego

POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO
200CM, LARGURA 40CM, ALTURA
55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO
PARA FIXACAO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM

FCK 15 MPA:
0053 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA R$ 1.662,2400 4,0000 UN Fornecedor Menor
METALICA DUPLA, CAPACIDADE divulgado Prego

DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA

DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021:
0054 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, RS 731,2200 11,2400 M Forecedor Menor
ALTURA 110CM, EM TUBO divulgado Prego

GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM,
GRADIL COM DIVISAO VERTICAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP.
3MM, EXCLUSIVE PINTURA:

0055 12.5 CONJUNTO DE MESA E R$ 2.276,6800 4,0000 UN Fomecedor Menor
BANCOS DE ARDOSIA: divulgado Preco
VALOR TOTAL ESTIMADO 420.468,1522
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Documentos solicitados para o
Processo 3/202¢

Complementa;;éo a anterior diligéncia

ropostas Readequadas

Vocé recebey Uma nova proposta read

Solicitados para o
026

Foi Solicitado a
do dia 06/08/2026,

Proposta re;

Acesse 0 sey ambiente logado para verifi

Vocé recebey um novo d
oot ‘OcUmento em re,

adequada para o item jote 0001. 0 Prazo de envip ¢ até as 12:23

ficar os detalhes,

1 do processo 3/2026,

Car os detalhes.

Sposta 3 diligéncia no lote 0001 do processo

Acesse o Seu ambiente logado para verificar og detalhes.

Complementagao a anterior diligéncia, fi
de até . abiltaag

Vocé recebe,
3/2026

dois dias Uteis, sob pena de inabilit

acdo.

U um novo documento em "esposta a diligéncia no lote 0001 do processo

Acesse o sey ambiente logado para verificar os detalhes,

Vencedores

ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA - Tipo: EPP/SS -

28.137.152/0001-50 - Enderego: Rua Virgilio Gongalves Pere.

LC123: Sim

- Documento

ira - CEP: 39402214 - UF: MG - Municipio:

- Telefone: (38) 99143-8707
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total
0001 CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA EXECUCAO DE OBRA DE

ENGENHARIA DESTINADA A

0001

0002

0003

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

CONSTRUCAO DE PRACA
PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA
CURVELO, ESQUINA COM A
RUA AUGUSTO DE LIMA, NO
BAIRRO FLORESTA, NO
MUNICIPIO DE
BUENOPOLIS/MG, EM
CONFORMIDADE COM 0S
PROJETOS EXECUTIVOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS
INTEGRANTES DO PROCESSO
LICITATORIO.

1.1 FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO ESPARTA

ACAO DE PLACA DE E COLOCACAO
8(B)FL£CEM CHAPA DE PLACA DE
GALVANIZADA #26, ESP. OBR
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M,

PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS:

ESMATAMENTO, 2.4 SPARTA
lz)I;S[?T OCAMENTO E LIMPEZA, DESMATAMENTO,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE DESTOCAMENTO
CINQUENTA (50) METROS: E LIMPEZA
2.2 REATERRO MANUAL DE 2.2 REATERRO SPARTA
VALAS, COM PLACA \v:&USAchEA

. 8/2023: 1
VIBRATORIA. AF_0; i

A autenticidade do documento
Documento gerado eletronica
Cédigo verificador: 16BB438

1,0000 UN

775,5200 M?

940,3600 M*

R$ 1.192,5300 R$ 1.192,5300
R$ 0,6200 R$ 480,8224
R$ 23,7200 R$ 22.305,3392

i i /Ivali i blicas.com.br
de ser verificada no site https.//vaIldaarqulvo.portaldecompfaspu
mzcr’ne no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.



ARTA
4 LOCACAO SP
0004 24 LOCACAO TopoTeERAF\CA 4 LOGRAFICA
DE VINTE UM @D ATE DE VINTE UM (21)
CINQUENTA (50) PONTO
REFERENCIAIS, INCLUSIVE
ESTACA (PIQUETE) DE
MARCACAO:
SCAVACAO SPARTA

0005 34 ESCAVACAO MANUAL DE ::A1A SUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE A CoM

MENOR OU IGUAL A 1 5M, LROFUND
INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL:
AMENTO  SPARTA

oo0s 32 APILOAMENTO MANUAL EM mh%AL o
FUNDO DE VALA COM FUNDO DE VALA
SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVACAO:

RTA
cO CONCRETO SPAI

3.3 CONCRETO MAGRO, TRA! TRACO
00T Yas, PREPARARao SE;:A OBRA hngOv

COM BETONEIRA, A OE

FUNCAO ESTRUTURAL: PREPARAD -

E S|

o008  34FORMAE DESFORMA PARA E%FSKBFASRMA

w&-cg:gﬁ/gé%%%&%o ESP. PARAVIGA-

COMP! , ESF.

12MM, REAPROVEITAMENTO CINTA/BLOCO ©

(3X) (FUNDACAO): ARTA

CIMENTO S|

0008 35 FORNECIMENTO DE E%RCNOENCRETO

CONCRETO ESTRUTURAL, D TRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA com e

BETONEIRA, COM FCK 20MPA, P

INGLUSIVE LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (FUNDACAO):

SPARTA

0010  36CORTE, DOBRAE g?ﬂRg&Egng
MONTAGEM DE ACO CA-50/60, Hpre=s
INCLUSIVE ESPACADOR: ACO CA- h

0011 3.7 REATERRO MANUAL DE REATERRO SPARTA
VALA, INCLUSIVE MANUAL DE
ESPALHAMENTO E VALA, INCLUSIVE
COMPACTACAO MANUAL COM ESPAL
SOQUETE:

0012 4.1 FORMA E DESFORMA DE FORMA E SPARTA
COMPENSADO PLASTIFICADO, DESFORMA DE
ESP.12MM, COMPENSADO
REAPROVEITAMENTO (5X), PLASTIFIC
EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

0013 4.2 FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO ~ SPARTA
CONCRETO ESTRUTURAL, DE CONCRETO
PREPARADO EM OBRA, COM ESTRUTURAL,

FCK 20MPA, INCLUSIVE PRE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO:

0014 4.3 CORTE,DOBRAE 4.3 CORTE, SPARTA
MONTAGEM DE ACO CA-50/60, ~ DOBRAE
INCLUSIVE ESPACADOR: MONTAGEM DE

ACO CA-50

0015 4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE ALVENARIA DE SPARTA
CONCRETO CHEIO COM BLOCO DE
ARMACAO, EM CONCRETO CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP.14CM,  CHEIO COM
PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

0016 4.4 ALVENARIA DE BLOCODE  ALVENARIA DE SPARTA
CONCRETO CHEIO COM BLOCO DE
ARMACAO, EM CONCRETO CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,  CHEIO COM
PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

0017 5.1 FORMA E DESFORMA DE FORMA E SPARTA
COMPENSADO PLASTIFICADO, DESFORMA DE
ESP.12MM, COMPENSADO
REAPROVEITAMENTO (5X), PLASTIFI
EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

0018 5.2 FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO ~ SPARTA
CONCRETO ESTRUTURAL, DE CONCRETO
PREPARADO EM OBRA, COM  ESTRUTURAL,

FCK 20MPA, INCLUSIVE PRE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO:

0019 5.3 CORTE, DOBRAE CORTE, DOBRA  SPARTA
MONTAGEM DE ACO CA-50/60, E MONTAGEM DE

INCLUSIVE ESPACADOR: ACO CA-50/60,

0020 5.4 ALVENARIA DEVEDACAO  54ALVENARIA  SPARTA
COM TIJOLO CERAMICO DE VEDACAO
FURADO, ESP.9CM, PARA COM TIJOLO
REVESTIMENTO, INCLUSIVE CERA
ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO:
Po RTAL Sautenﬁcidade do documento pode ser verificada no site https:/A
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RS 72,2900 RS 2.530
44 7454
RS 80,8300 R$ 3.3
RS 27,3500 R$ 2.914,9630
R$ 481,8700 R$ 2.544,2736
RS 73,6500 RS 1.231,4280
RS 789,2500 RS 24.735,0950
RS 13,8200 RS 25.967,1280
R$ 80,8300 R$ 811,5332
R$ 58,3200 RS 5.381,7696
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R$ 58,3200 R$ 3.499,2000
R$ 819,6100 R$ 1.639,2200
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R$ 60,5800 R$ 5.350,4256
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6.1 IMPERMEABILIZACAO COM
EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2)
DEMAOS:

6.2 CHAPISCO COM
ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/
ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO:

6.3 REBOCO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO:

7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA):

7.2 REGULARIZACAO MANUAL
E COMPACTACAQ
MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO
TERRENO:

7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E
=8CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA:

7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). F_01/2024:

8.2 PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA
(30) DIAS:

8.3 FORNECIMENTO DE
PALMEIRA ARECA-BAMBU COM
ALTURA MINIMA DE 50CM,
EXCLUSIVE PLANTIO:

8.4 FORNECIMENTO DE
ARVORE ACASSIA MIMOSA
COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
EXCLUSIVE PLANTIO:

9.1 KIT CAVALETE PARA
MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO
EM ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") -
PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL, EXCLUSIVE
HIDROMETRO:

9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, DIMENSAO
(30X30X40)CM, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA:

9.3 TORNEIRA METALICA PARA
IRRIGACAO/JARDIM,
ACABAMENTO CROMADO,
APLICACAO DE PAREDE:

DE COMPRAS PUBLICAS Cédigo verificador: 16BB438

IMPERMEABILIZ ~ SPARTA
ACAO COM

EMULSAO

ASFALTICA,

CHAPISCO COM  SPARTA
ARGAMASSA,

TRACO 1:3

(CIMEN

REBOCO COM SPARTA
ARGAMASSA,

TRACO 1:2:8

(CIMEN

GUIA DE MEIO- SPARTA
FIO, EM

CONCRETO COM

FCK 20

REGULARIZACAO SPARTA
MANUAL E

COMPACTACAO

MECAN

7.3 PASSEIOS DE  SPARTA
CONCRETOE =8
CM, FCK =

EXECUCAO DE SPARTA
PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO

EXECUCAO DE SPARTA
PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO SPARTA
DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECH

PLANTIO DE SPARTA
GRAMA

ESMERALDA EM

PLACAS, IN

FORNECIMENTO SPARTA
DE PALMEIRA
ARECA-BAMBU

CoMm

179,7600 M?

378,4800 M?

378,4800 M?

64,5200 M

743,6900 M?

330,4700 M?

361,0000 M?

52,2200 M?

63,2400 M

66,7900 M2

17,0000 UN

FORNECIMENTO  IN NATURA BRASNICA 2,0000 UN

DE ARVORE
ACASSIA
MIMOSA cO

KIT CAVALETE SPARTA
PARA MEDICAO

DE AGUA,

EMBUT

CAIXA DE SPARTA
PASSAGEM EM

ALVENARIA E

TAMPA D

TORNEIRA SPARTA
METALICA PARA
IRRIGACAO/JARDI

1,0000 UN

6,0000 UN

6,0000 UN
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%

R$ 33,8700

R$ 10,4800

R$ 40,6100

R$ 81,2800

R$ 5,9200

R$ 83,8000

R$ 94,0200
R$ 110,9800

R$ 63,3000

R$ 37,3300

R$ 50,2300
R$ 152,2500

R$ 679,1600
R$ 211,4900

R$ 57,5000

R$ 6.088,4712

R$ 3.966,4704

R$ 15.370,0728

R$ 5.244,1856

R$ 4.402,6448

R$ 27.693,3860

R$ 33.941,2200

R$ 5.795,3756

R$ 4.003,0920

R$ 2.493,2707

R$ 853,9100

R$ 304,5000

R$ 679,1600

R$ 1.268,9400

R$ 345,0000
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0036 9.4 FORNECIMENTO E FORNECIMENTO  SPARTA
ASSENTAMENTO DE TUBOPVC E
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, ASSENTAMENTO
DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE DE TUBO PVC
CONEXOES:

0037 9.5 FORNECIMENTO E FORNECIMENTO  SPARTA
ASSENTAMENTO DE TUBOPVC E
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, ASSENTAMENTO
DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE DE TUBO PVC
CONEXOES:

0038 10.1 ENTRADA DE ENERGIA ENTRADA DE SPARTA
AEREA, TIPO B2, PADRAO ENERGIA AEREA,

CEMIG, CARGA INSTALADA DE  TIPO B2, PADRA
10,1KW ATE 15KW, BIFASICO,

COM SAIDA SUBTERRANEA,

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA

MEDIDOR, DISJUNTOR,

BARRAMENTO, ATERRAMENTO

E ACESSORIOS:

0039 10.2 POSTE DE ACO POSTEDEACO  SPARTA
GALVANIZADO PARA GALVANIZADO
JLUMINACAO PUBLICA, ALTURA  PARA
LIVRE MINIMA DE 6M, COM ILUMINACAO
LUMINARIA DE LED, POTENCIA
DE 200W CADA, 2 PETALAS,

INCLUSIVE FIACAO,
SUPORTES, RELE E FUNDACAQO
DE CONCRETO:

0040 10.3 BALIZADOR DE SOLO LED ~ BALIZADOR DE SPARTA
MINE IP67 REDONDO STH SOLO LED MINE
8703/AB STELLA: IP67 REDONDO

0041 10.4 CAIXA DE PASSAGEM EM  CAIXA DE SPARTA
ALVENARIA E TAMPA DE PASSAGEM EM
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,  ALVENARIA E
TIPO 1, DIMENSAO TAMPA D
(30X30X40)CM, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA:

0042 10.5 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE SPARTA
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO ~ PVC RIGIDO
DE 32MM (1.1/4"), INSTALACAO ~ ROSCAVEL,

EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0043 10.6 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE SPARTA
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO ~ PVC RIGIDO
DE 25MM (1), INSTALACAO ROSCAVEL,

EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0044 10.7 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE SPARTA
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO ~ PVC RIGIDO
DE 20MM (3/4"), INSTALACAQ ROSCAVEL,

EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0045 10.7 CABO ISOLADO DE COBRE ~ CABO ISOLADO SPARTA
FLEXIVEL, CLASSE 5, DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 10MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAO 450/750V:

0046 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE ~ CABO ISOLADO SPARTA
FLEXIVEL, CLASSE 5, DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, ~FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 6MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAO 450/750V:

0047 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE ~ CABO ISOLADO SPARTA
FLEXIVEL, CLASSE 5, DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, ~FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 2,5MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAO 450/750V:

0048 11.1 PREPARACAO PARA PREPARACAO SPARTA
EMASSAMENTO OU PINTURA PARA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, EMASSAMENTO
INCLUSIVE UMA (1) DEMAODE  OU PINTURA (

SELADOR ACRILICO:
PORTAL A autenticidade do documento pode sei
Documento gerado eletronicamente no

DECOMPRASPUBLICAS  Cédigo verificador: 16BB438

27,7000 M

47,8500 M

1,0000 UN

4,0000 UN

11,0000 UN

16,0000 UN

25,5000 M

33,1500 M

47,4000 M

128,0000 M

164,0000 M

164,0000 M

378,4800 M*

R$ 25,9400

RS 23,5400

R$ 2.735,2600

R$ 1.899,1500

R$ 150,2400

R$ 211,4900

R$ 20,2100

R$ 16,7000

R$ 14,5536

R$ 15,8000

R$ 9,0500

R$ 4,6600

R$ 7,9100
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R$ 718,5380

R$ 1.126,3890

R$ 2.735,2600

R$ 7.596,6000

R$ 1.652,6400

R$ 3.383,8400

R$ 515,3550

R$ 553,6050

R$ 689,8406

R$ 2.022,4000

R$ 1.484,2000

R$ 764,2400

R$ 2.993,7768
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0049 11.2 PINTURA ACRILICA EM PINTURA SPARTA 378,4800 M? R$ 16,9900 R$ 6.430,3752
PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, ACRILICA EM
COM APLICACAO MANUAL, PAREDE, DUAS
EXCLUSIVE SELADOR (2) DEM
ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA):
0050 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PINTURA SPARTA 330,4700 M? R$ 13,6800 R$ 4.520,8296
PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE ~ ACRILICA PARA
CIMENTADA, DUAS (2) PISO EM
DEMAOS, COM APLICACAO PASSEIO/SU
MANUAL:
0051 11.4 PINTURA ESMALTE BASE PINTURA SPARTA 12,3600 M? R$ 22,2100 R$ 274,5156
SOLVENTE EM ESTRUTURA DE  ESMALTE BASE
ACO CARBONO, DUAS (2) SOLVENTE EM
DEMAOS, COM APLICACAO ESTRUTU
MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO E
PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO - (GUARDA-
CORPO):
0052 12.1 BANCO EM CONCRETO BANCO EM SPARTA 11,0000 UN R$ 397,8400 R$ 4.376,2400
APARENTE, SEM ENCOSTO, CONCRETO
POLIDO COM ACABAMENTO EM APARENTE, SEM
VERNIZ, ESP. 8CM, ENCOSTO,
COMPRIMENTO 200CM,
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM,
INCLUSIVE CORTE NO PISO
PARA FIXACAO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA:
0053 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA INSTALACAO DE  SPARTA 4,0000 UN R$ 1.300,2100 R$ 5.200,8400
METALICA DUPLA, LIXEIRA
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO METALICA
DE ACO CARBONO E CESTOS DUPLA, C
EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA,
SOBRE SOLO. AF_11/2021:
0054 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, GUARDA-CORPO SPARTA 11,2400 M R$ 571,9600 R$ 6.428,8304
ALTURA 110CM, EM TUBO INTERNO,
GALVANIZADO, COM COSTURA, ALTURA 110CM,
DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, EM
GRADIL COM DIVISAO
VERTICAL EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM,
EXCLUSIVE PINTURA:
0055 12.5 CONJUNTO DE MESA E CONJUNTO DE SPARTA 4,0000 UN R$ 1.780,8200 R$ 7.123,2800
BANCOS DE ARDOSIA: MESA E BANCOS
DE ARDOSIA:
TOTAL DO LOTE R$ 328.899,9956
TOTAL DO VENCEDOR R$ 328.899,9956
Declaragdes Obrigatérias
Titulo Declaragéo

Declaragdo de conhecimento do Edital

Declaragao de reserva de cargos

Declaragéo de proposta econémica

Declaragdo de Nao-Emprego de menores

Declaragao de Nao-Emprego de trabalho
degradante

Declaragédo de Acessibilidade

Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente

Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitago definidos no edital.

Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

Sob pena de desclassificacéo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redagdo dada pela Emenda Constitucional, n°
20/98, que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaro ndo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso
lile IV do art.1° e no inciso Ill do art.5° da Constituigdo Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao
namero de funcionérios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

“ As declaragdes supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.

PORTAL

Documento gerado eletron
DE COMPRAS PUBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

Cédigo verificador: 16BB438
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1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS

(2) DEMAOS:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 1,0000 R$1.501,7200 R$ 1.501,7200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:17
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:51:31
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO ESPARTA 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
SANTOS PESTANA 50 15:56:30 E COLOCACAO

DE PLACA DE

OBR
CONSTRUTORA BJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:47:38
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-28427 SETOP 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:45

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE CINQUENTA

(50) METROS:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 775,5200 R$0,7700 R$ 597,1504 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:54:50
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 21 SPARTA 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
SANTOS PESTANA 50 15:58:42 DESMATAMENTO,

DESTOCAMENTO

E LIMPEZA
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:51:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50702 SETOP 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:45

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0003 - 2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023:

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 940,3600 R$29,8700 R$ 28.088,5532 Sim
81 15:35:18
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
14 14:55:27
28.137.152/0001-  05/08/2026 - 2.2 REATERRO SPARTA 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
50 15:59:48 MANUAL DE

VALAS, COM

PLACA
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
07 20:58:03
21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
03 21:52:06
53.627.951/0001-  06/08/2026 - 104737 SINAPI 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
51 00:55:45

LOTE 0001 - ITEM 0004 - 2.4 LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO:

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 35,0000 R$91,0300 R$ 3.186,0500 Sim

81 15:35:18

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
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LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN

LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

50.265.943/0001-  05/08/2026 -

14 14:56:49
28.137.152/0001-  05/08/2026 -
16:00:49

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
20:58:03

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
03 21:52:27

53.627.951/0001-  06/08/2026 -
51 00:55:46

SIM

2.4 LOCACAO
TOPOGRAFICA

DE VINTE UM (21)

BJN

ED-50275

P/S

SPARTA

BJN

SETOP

35,0000

35,0000

35,0000

35,0000

35,0000

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4100

¢4
47%

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,3500

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE

DESCARGA LATERAL.:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 41,3800 R$101,7800 R$ 4.211,6564 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
ENGENHARIA LTDA 14:57:15
ICARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 - 3.1 ESCAVACAO  SPARTA 41,3800 R$103,3333 R$ 4.275,9320 Sim
SANTOS PESTANA 16:01:46 MANUAL DE

VALA COM

PROFUND
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:52:56
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51107 SETOP 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 3.2 API

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data

45.915.647/0001-  03/08/2026 -
81 15:35:18

50.265.943/0001-  05/08/2026 -
14 14:58:36

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
0 16:02:50

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
07 20:58:03

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
03 21:53:28

53.627.951/0001-  06/08/2026 -
00:55:46

Modelo

SIM

SIM

APILOAMENTO
MANUAL EM
FUNDO DE VALA

BJN

ED-51093

Marca/ Fabricante  Quantidade

SIM

P/S

SPARTA

BJN

SETOP

106,5800

106,5800

106,5800

106,5800

106,5800

106,5800

Lance

R$34,3200

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

Valor Total

R$ 3.657,8256

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

LOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO:

LC
123/2006
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 3.3 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO

ESTRUTURAL:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SM 5,2800 R$606,8000 R$ 3.203,9040 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:59:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CONCRETO SPARTA 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:03:37 MAGRO, TRACO

1:4:8,

PREPARADO E
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,691

LTDA

PORTAL

HAS PUBLICAS

20:58:03

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:53:47

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48310 SETOP 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 3.4 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 16,7200 R$92,7500 R$ 1.550,7800 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 16,7200 R$94,1600 R$ 1.574,3552 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:59:55
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORMA E SPARTA 16,7200 R$94,1600 R$ 1.574,3552 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:04:30 DESFORMA

PARA VIGA-

CINTA/BLOCO C
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 16,7200 R$94,1600 R$ 1.574,3552 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 16,7200 R$94,1600 R$ 1.574,3552 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:54:08
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49811 SETOP 16,7200 R$94,1600 R$ 1.574,3552 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 3.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM S/M 31,3400 R$993,8800 R$ 31.148,1992 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM P/IS 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:02:01
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:05:39 DE CONCRETO

ESTRUTURAL,

PRE
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 31,3400 R$1.009,0100 RS 31.622,3734 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:54:31
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49786 SETOP 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0010 - 3.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 1.880,4000 R$17,4100 R$ 32.737,7640 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:02:43
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CORTE, DOBRA  SPARTA 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:08:59 E MONTAGEM DE

ACO CA-50/60,
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:54:51
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48298 SETOP 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.26,66 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Po RT A L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
4 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
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LOTE 0001 - ITEM 0011 - 3.7 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL

COM SOQUETE:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 10,0400 R$101,7800 R$ 1.021,8712 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:03:13
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - REATERRO SPARTA 10,0400 R$103,3330 R$ 1.037,4633 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:07:46 MANUAL DE

VALA, INCLUSIVE

ESPAL
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
EMPREENDIMENTOS 21:55:08
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51120 SETOP 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0012 - 4.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO
(6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/IM 92,2800 R$73,4500 R$ 6.777,9660 Sim
& ENGENHARIA LTDA 156:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:03:49
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORMA E SPARTA 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
SANTOS PESTANA 16:08:30 DESFORMA DE

COMPENSADO

PLASTIFIC
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:55:27
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49647 SETOP 92,2800 R$74,5600 R$ 6.880,3968 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0013 - 4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 6,1500 R$1.032,1200 R$ 6.347,5380 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 156:05:09
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
SANTOS PESTANA 16:09:24 DE CONCRETO
ESTRUTURAL,
PRE
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:55:43
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49618 SETOP 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
ENGENHARIA E 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0014 - 4.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
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ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

45.915.647/0001-
81

50.265.943/0001-
14

28.137.152/0001-
50

10.660.911/0001-
21.693.399/0001-

03

53.627.951/0001-
51

03/08/2026 - SIM

15:35:18

05/08/2026 - SIM

15:06:22

05/08/2026 - 4.3 CORTE,

16:10:45 DOBRAE
MONTAGEM DE
ACO CA-50

05/08/2026 - BJN

20:58:03

05/08/2026 - -

21:56:00

06/08/2026 - ED-48298

00:55:46

SM 369,0000
PIS 369,0000
SPARTA 369,0000
BJN 369,0000
- 369,0000
SETOP 369,0000

R$17,4100

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

R$ 6.424,2900

R$ 6.520,2300

R$ 6.520,2300

R$ 6.520,2300

R$ 6.520,2300

R$ 6.520,2300

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - 4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS):
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/20086

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 46,0600 R$291,5500 R$ 13.428,7930 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 46,0600 R$295,9900 R$ 13.633,2994 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:07:15
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ALVENARIA DE SPARTA 46,0600 R$360,6800 R$ 16.612,9208 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:12:38 BLOCO DE

CONCRETO

CHEIO COM
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 46,0600 R$295,9900 R$ 13.633,2994 Sim
LTDA o7 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 46,0600 R$295,9900 RS 13.633,2994 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:19
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48214 SETOP 46,0600 R$360,6800 R$ 16.612,9208 Sim
ENGENHARIA E 1 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0016 - 4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS):
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 104,3800 R$355,2700 R$ 37.083,0826 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:08:16
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ALVENARIADE  SPARTA 104,3800 R$360,6800 RS 37.647,7784 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:13:41 BLOCO DE

CONCRETO

CHEIO COM
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BIN BJN 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 104,3800 R$360,6800 RS 37.647,7784 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48213 SETOP 104,3800 R$295,9900 R$ 30.895,4362 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0017 - 5.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO

Y

(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 60,0000 R$73,4500 R$ 4.407,0000 Sim

& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18

LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 60,0000 R$74,5700 R$ 4.474,2000 Sim

ENGENHARIA LTDA 14 15:08:48

PORTAL
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|CARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORMA E SPARTA 60,0000 R$74,5700 R$ 4.474,2000 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:14:30 DESFORMA DE

COMPENSADO

PLASTIFI
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 60,0000 R$74,5700 R$ 4.474,2000 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 60,0000 R$74,5700 R$ 4.474,2000 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:52
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49647 SETOP 60,0000 R$74,5600 R$ 4.473,6000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0018 - 5.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 2,0000 R$1.032,1200 R$ 2.064,2400 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 2,0000 R$1.047,8300 R$ 2.095,6600 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:10:41
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- ~05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 2,0000 R$1.047,8300 R$ 2.095,6600 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:15:26 DE CONCRETO

ESTRUTURAL,

PRE
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 2,0000 R$1.047,8300 R$ 2.095,6600 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 2,0000 R$1.047,8300 R$ 2.095,6600 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:57:21
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49618 SETOP 2,0000 R$1.047,8300 R$ 2.095,6600 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0019 - 5.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 120,0000 R$17,4100 R$ 2.089,2000 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 120,0000 R$17,6700 R$ 2.120,4000 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:11:18
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CORTE, DOBRA SPARTA 120,0000 R$17,6700 R$ 2.120,4000 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:16:41 E MONTAGEM DE

ACO CA-50/60,
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 120,0000 R$17,6700 R$ 2.120,4000 Sim
LTDA o7 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 120,0000 R$17,6700 R$ 2.120,4000 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:57:41
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48298 SETOP 120,0000 R$17,6700 R$ 2.120,4000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0020 - 5.4 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 88,3200 R$76,2900 R$ 6.737,9328 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 88,3200 R$77,4600 R$ 6.841,2672 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:12:27
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 5.4 ALVENARIA SPARTA 88,3200 R$77,4600 R$ 6.841,2672 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:17:38 DE VEDACAO

COM TIJOLO

CERA
CONSTRUTORA BJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 88,3200 R$77,4600 R$ 6.841,2672 Sim
LTDA 07 20:58:04
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 88,3200 R$77,4600 R$ 6.841,2672 Si
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:05

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

m

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48231 SETOP 88,3200 R$77,4500 R$ 6.840,3840 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0021 - 6.1 IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915647/0001-  03/08/2026 - SIM S/IM 179,7600 R$42,6400 R$ 7.664,9664 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 179,7600 R$43,2900 R$7.781,8104 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:13:13
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - IMPERMEABILIZ  SPARTA 179,7600 R$43,2900 R$ 7.781,8104 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:18:30 ACAO COM

EMULSAO

ASFALTICA,
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 179,7600 R$43,2900 R$7.781,8104 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 179,7600 R$43,2900 R$7.781,8104 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:24
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50174 SETOP 179,7600 R$43,2900 R$ 7.781,8104 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0022 - 6.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO:

Fomnecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 378,4800 R$13,1900 R$ 4.992,1512 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:13:57
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CHAPISCO COM  SPARTA 378,4800 R$13,4000 R$5.071,6320 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:19:45 ARGAMASSA,

TRACO 1:3

(CIMEN
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJIN 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:43
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50727 SETOP 378,4800 R$13,3900 R$ 5.067,8472 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0023 - 6.3 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 378,4800 R$51,1500 R$ 19.359,2520 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 378,4800 R$51,9200 RS 19.650,6816 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:14:45
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - REBOCO COM SPARTA 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:21:08 ARGAMASSA,

TRACO 1:2:8

(CIMEN
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 378,4800 R$51,9200 RS 19.650,6816 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:00
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50761 SETOP 378,4800 R$51,9200 RS 19.650,6816 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0024 - 7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SM 64,5200 R$102,3500 R$ 6.603,6220 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:15:24
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - GUIA DE MEIO- SPARTA 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:21:59 FIO, EM

CONCRETO COM

FCK 20
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:15
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51139 SETOP 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0025 - 7.2 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 743,6900 R$7,4500 R$ 5.540,4905 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:16:24
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - REGULARIZACAO SPARTA 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:22:50 MANUAL E

COMPACTACAO

MECAN
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:33

IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51123 SETOP 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0026 - 7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 330,4700 R$105,5300 R$ 34.874,4991 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:16:59
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 7.3 PASSEIOS DE  SPARTA 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:23:38 CONCRETOE =8

CM, FCK =
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:52
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51144 SETOP 330,4700 R$107,1300 R$ 35.403,2511 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
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LOTE 0001 - ITEM 0027 - 7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 361,0000 R$118,4100 R$ 42.746,0100 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:18
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - EXECUCAO DE SPARTA 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:24:26 PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:21:25
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BIN BJN 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:00:13
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 92396 SINAPI 361,0000 R$120,2100 R$43.395,8100 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0028 - 7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 52,2200 R$139,7500 R$ 7.297,7450 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - EXECUCAO DE SPARTA 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:25:52 PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:23:26
CONSTRUTORABJIN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BIN 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:00:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 93679 SINAPI 52,2200 R$141,8700 R$ 7.408,4514 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0029 - 8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

F_01/2024:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total %C 006
23/2
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SM SM 63,2400 R$79,7100 R$ 5.040,8604 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ASSENTAMENTO SPARTA 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:26:52 DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECH
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM P/S 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:24:02
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:06:33
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 94275 SINAPI 63,2400 R$80,6700 R$5.101,5708 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0030 - 8.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS:
Fomnecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
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ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

o

45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 66,7900 R$47,0200 R$ 3.140,4658 Sim
81 15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - PLANTIO DE SPARTA 66,7900 R$47,7400 R$ 3.188,5546 Sim
50 16:27:52 GRAMA

ESMERALDA EM

PLACAS, IN
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 66,7900 R$47,7400 R$ 3.188,5546 Sim
14 18:24:57
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 66,7900 R$47,7400 R$ 3.188,5546 Sim
07 20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 - o - 66,7900 R$47,7400 R$ 3.188,5546 Sim

22:06:49

53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50437 SETOP 66,7900 R$47,7300 R$ 3.187,8867 Sim
51 00:55:46

LOTE 0001 - ITEM 0031 - 8.3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE

PLANTIO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 17,0000 R$63,2500 R$ 1.075,2500 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:28:34 DE PALMEIRA
ARECA-BAMBU
coMm
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:25:54
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BIN 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
EMPREENDIMENTOS 3 22:07:10
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
TDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50449 SETOP 17,0000 R$64,2100 R$ 1.091,5700 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0032 - 8.4 FORNECIMENTO DE ARVORE ACASSIA MIMOSA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE

PLANTIO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 2,0000 R$191,7300 R$ 383,4600 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
|CARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO  IN NATURA 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:29:18 DE ARVORE BRASNICA

ACASSIA

MIMOSA CO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:26:49
CONSTRUTORA BJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:07:28
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50441 SETOP 2,0000 R$194,6400 R$ 389,2800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0033 - 9.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO:

Fornecedor
ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 1,0000 R$855,2500 R$ 855,2500 Sim
81 15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - KIT CAVALETE SPARTA 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800 Sim
50 16:30:19 PARA MEDICAO
DE AGUA,
EMBUT
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LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM P/S 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:28:02

CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800 Sim
LTDA 07 20:58:04

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:07:47

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-15205 SETOP 1,0000 R$868,2700 R$ 868,2700 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0034 - 9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
DIMENSAO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA-

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 6,0000 R$266,3200 R$ 1.597,9200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - CAIXA DE SPARTA 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:31:12 PASSAGEM EM

ALVENARIA E

TAMPA D
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:29:34
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200 Sim
LTDA 7 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - s 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:08:04
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49168 SETOP 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0035 - 9.3 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE

PAREDE:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915647/0001- 03/08/2026 - SM S/M 6,0000 R$72,4100 R$ 434,4600 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - TORNEIRA SPARTA 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:31:54 METALICA PARA

IRRIGACAO/JARDI

M,
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:30:04
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:19:38
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50323 SETOP 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0036 - 9.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25

MM (3/4%) , INCLUSIVE CONEXOES:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2008

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 27,7000 R$32,6800 R$ 905,2360 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 27,7000 R$33,1700 R$ 918,8090 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:32:35 E

ASSENTAMENTO

DE TUBO PVC
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 27,7000 R$33,1700 R$918,8090 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:30:33
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 27,7000 R$33,1700 R$ Q18,8090 Sim
LTDA 07 20:58:04

Po RT A L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

21.693.399/0001-
03

53.627.951/0001-
1

05/08/2026 -
22:19:58

06/08/2026 -
00:55:47

ED-50019

- 27,7000

SETOP 27,7000

%

R$33,1700

R$33,1700

3

¥

R$ 918,8090

R$ 918,8090

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - 9.5 FORNECIMENTO E ASSENTAME

MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES:

NTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF
45.915.647/0001-
81

28.137.152/0001-
50

50.265.943/0001-
14
10.660.911/0001-
07

21.693.399/0001-
3

53.627.951/0001-
51

Data
03/08/2026 -
15:35:19

05/08/2026 -
16:33:24

05/08/2026 -
18:31:43

05/08/2026 -
20:58:04

05/08/2026 -
22:20:16

06/08/2026 -
00:55:47

Modelo

SM
FORNECIMENTO
E
ASSENTAMENTO
DE TUBO PVC

SIM

BJN

ED-50018

Marca/ Fabricante  Quantidade

SIM 47,8500
SPARTA 47,8500
P/S 47,8500
BJN 47,8500
- 47,8500
SETOP 47,8500

Lance

R$29,6400

R$30,0900

R$30,0900

R$30,0900

R$30,0900

R$30,0900

Valor Total

R$ 1.418,2740

R$ 1.439,8065

R$ 1.439,8065

R$ 1.439,8065

R$ 1.439,8065

R$ 1.439,8065

LC
123/2006

si

m

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - 10.1 ENTRADA DE ENERGIA
ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, |

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS:

AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW
NCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SM 1,0000 R$3.444,4400 R$ 3.444,4400 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ENTRADA DE SPARTA 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:34:18 ENERGIA AEREA,

TIPO B2, PADRA
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:32:20
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:20:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-20580 SETOP 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0039 - 10.2 POSTE DE ACO GALVANIZADO PARA ILUMINACAO PUBLICA, ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M,
COM LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE 200W CADA, 2 PETALAS, INCLUSIVE FIACAO, SUPORTES, RELE E FUNDACAO
DE CONCRETO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SM 4,0000 R$2.391,5400 R$ 9.566,1600 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - POSTE DE ACO SPARTA 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:35:06 GALVANIZADO

PARA

ILUMINACAO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:33:10
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:20:54

IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-22216 SETOP 4,0000 R$2.427,9500 R$9.711,8000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0040 - 10.3 BALIZADOR DE SOLO LED MINE IP67 REDONDO STH 8703/AB STELLA:
Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 11,0000 R$189,1900 R$ 2.081,0900 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - BALIZADOR DE SPARTA 11,0000 R$197,0700 R$ 2.167,7700 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:35:51 SOLO LED MINE

IP67 REDONDO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 11,0000 R$192,0700 R$ 2.112,7700 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:33:55
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 11,0000 R$192,0700 R$ 2.112,7700 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,0000 R$192,0700 R$ 2.112,7700 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:21:18
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 060875 SBC 11,0000 R$106,0900 R$ 1.166,9900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0041 - 10.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
DIMENSAO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 16,0000 R$266,3200 R$ 4.261,1200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CAIXA DE SPARTA 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:37:18 PASSAGEM EM

ALVENARIA E

TAMPA D
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:34:23
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:21:40
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49168 SETOP 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0042 - 10.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM (1.1/4%), INSTALACAO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 25,5000 R$25,4500 R$ 648,9750 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:38:16 PVC RIGIDO

ROSCAVEL,

DIAME
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:35:49
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:22:07
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26529 SETOP 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0043 - 10.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM (1), INSTALACAO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:

Po RT A L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/lvalidaarquivo.portaIdecompraspublicas.com.br
i Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
\\ v OE COMPRAS PUBLICAS Cédigo verificador: 16BB438




A
%C\/

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 33,1500 R$21,0200 R$ 696,8130 Sim
81 15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
16:39:11 PVC RIGIDO
ROSCAVEL,
DIAME
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
14 18:36:31
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
07 20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
03 22:22:25
53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26528 SETOP 33,1500 R$21,3400 R$ 707,4210 Sim
00:55:47

LOTE 0001 - ITEM 0044 - 10.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4™), INSTALACAO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 47,4000 R$18,4400 R$ 874,0560 Sim
15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 47,4000 R$20,1900 R$ 957,0060 Sim
50 16:40:07 PVC RIGIDO
ROSCAVEL,
DIAME
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
14 18:37:14
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
03 22:22:46
53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48966 SETOP 47,4000 R$20,1800 R$ 956,5320 Sim
51 00:55:47

LOTE 0001 - ITEM 0045 - 10.7 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 10MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAO 450/750V:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 128,0000 R$19,8900 R$ 2.545,9200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CABO ISOLADO SPARTA 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:40:51 DE COBRE

FLEXIVEL,

CLASSE 5
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
ENGENHARIA LTDA 18:37:51
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
EMPREENDIMENTOS 22:23:04
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48961 SETOP 128,0000 R$11,5700 R$ 1.480,9600 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0046 - 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAO 450/750V:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
12

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 164,0000 R$11,4000 R$ 1.869,6000 Sim

& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
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ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:41:33
50.265.943/0001-  05/08/2026 -
14 18:38:37
10.660.911/0001-  05/08/2026 -
07 20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 -
03 22:23:19
53.627.951/0001-  06/08/2026 -
51 00:55:47

CABO ISOLADO
DE COBRE
FLEXIVEL,
CLASSE 5

SM

BJN

ED-48951

SPARTA 164,0000
P/S 164,0000
BJIN 164,0000
- 164,0000
SETOP 164,0000

R$11,5700

R$11,5700

R$11,5700

R$11,5700

R$5,9500

R$ 1.897,4800

R$ 1.897,4800

R$ 1.897,4800

R$ 1.897,4800

R$ 975,8000

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 2,5MM2, TEMPERATU

RA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAOQ 450/750V:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 164,0000 R$5,8700 R$ 962,6800 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CABO ISOLADO SPARTA 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:42:19 DE COBRE
FLEXIVEL,
CLASSE 5
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 164,0000 R$5,9600 R$977,4400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:54:51
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 164,0000 R$5,9600 R$977,4400 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
EMPREENDIMENTOS 22:23:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26527 SETOP 164,0000 R$18,7200 R$ 3.070,0800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0048 - 11.1 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marcal Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 378,4800 R$9,9600 R$ 3.769,6608 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PREPARACAO SPARTA 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:43:13 PARA
EMASSAMENTO
OU PINTURA (
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:40:25
CONSTRUTORA BJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJIN 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:23:57
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50514 SETOP 378,4800 R$10,1000 R$ 3.822,6480 Sim
ENGENHARIAE 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0049 - 11.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA):
Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 378,4800 R$21,4000 R$ 8.099,4720 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PINTURA SPARTA 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:44:09 ACRILICA EM
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LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 378,4800 ‘ R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:41:39

CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
LTDA 07 20:58:05

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:24:16

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50451 SETOP 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0050 - 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 330,4700 R$17,2300 R$ 5.693,9981 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PINTURA SPARTA 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:44:52 ACRILICA PARA

PISO EM

PASSEIO/SU
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM P/S 330,4700 R$17,4900 R$5.779,9203 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:42:09
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 330,4700 R$17,4900 R$5.779,9203 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 330,4700 R$17,4900 R$5.779,9203 Sim

EMPREENDIMENTOS 03 22:24:36

LT

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50459 SETOP 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0051 - 11.4 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO - (GUARDA-CORPO):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 12,3600 R$27,9700 R$ 345,7092 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - PINTURA SPARTA 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:45:30 ESMALTE BASE

SOLVENTE EM

ESTRUTU
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:42:36
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:24:55
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50492 SETOP 12,3600 R$28,3900 R$ 350,9004 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0052 - 12.1 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA:
—————————— ey AT SV OBRA COM BETONE

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM S/M 11,0000 R$500,9800 R$ 5.510,7800 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - BANCO EM SPARTA 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:46:10 CONCRETO

APARENTE, SEM

ENCOSTO,
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM P/S 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:43:27
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJUN 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
LTDA 07 20:58:05
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:114

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-15446 SETOP 11,0000 R$508,6000 R$ 5.594,6000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0053 - 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marcal Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 4,0000 R$1.637,3100 R$ 6.549,2400 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - INSTALACAO DE  SPARTA 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:47:00 LIXEIRA

METALICA

DUPLA, C
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:43:55
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJIN 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 103310 SINAPI 4,0000 R$1.662,1500 R$ 6.648,6000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0054 - 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 11,2400 R$720,2500 R$ 8.095,6100 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - GUARDA-CORPO  SPARTA 11,2400 R$731,2200 R$ 8.218,9128 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:47:48 INTERNO,

ALTURA 110CM,

EM
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 11,2400 R$731,2200 R$8.218,9128 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:45:41
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 11,2400 R$731,2200 R$ 8.218,9128 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,2400 R$731,2200 R$ 8.218,9128 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:49
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-32101 SETOP 11,2400 R$731,2100 R$ 8.218,8004 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0055 - 12.5 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDOSIA:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 4,0000 R$2.242,5300 R$ 8.970,1200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CONJUNTO DE SPARTA 4,0000 R$2.276,6800 R$9.106,7200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:48:37 MESA E BANCOS

DE ARDOSIA:
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 4,0000 R$2.276,6800 R$ 9.106,7200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:45:19
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 4,0000 R$2.276,6800 R$ 9.106,7200 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$2.276,6800 R$ 9.106,7200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:26:05
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48359 SETOP 4,0000 R$2.276,6700 R$9.106,6800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

Validade das Propostas

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

CONSTRUTORA BJN LTDA
ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA
PROFUTURE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA
LUCAS MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07
45.915.647/0001-81
53.627.951/0001-51
21.693.399/0001-03
28.137.152/0001-50
50.265.943/0001-14

60 dias
60 dias
60 dias
60 dias
120 dias
60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA
A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA CURVELO, ESQUINA COM A RUA

AUGUSTO DE LIMA, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICIP
CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS,
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-

INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATORIO.

IO DE BUENOPOLIS/MG, EM
MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS
FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS

Data
03/08/2026 - 15:35:20

Valor
414.180,8729 (proposta)

05/08/2026 - 16:48:37 423.572,1443 (proposta)

05/08/2026 - 18:54:51 420.468,1522 (proposta)
05/08/2026 - 20:58:05 420.468,1522 (proposta)

05/08/2026 - 22:26:05 420.468,1522 (proposta)

06/08/2026 - 00:55:47 415.854,0335 (proposta)

06/08/2026 - 09:06:44 414.000,0000

06/08/2026 - 09:07:35 410.000,0000

06/08/2026 - 09:07:50 413.900,0000

06/08/2026 - 09:08:44 409.900,0000

06/08/2026 - 09:09:12 409.000,0000
06/08/2026 - 09:09:42 408.900,0000

06/08/2026 - 09:09:51 408.900,0000

06/08/2026 - 09:10:17 408.700,0000

06/08/2026 - 09:10:33 408.700,0000

06/08/2026 - 09:10:47 408.600,0000
06/08/2026 - 09:11:03 408.500,0000
06/08/2026 - 09:11:34 408.400,0000

06/08/2026 - 09:11:40 408.400,0000

PORTAL

DECOMPRAS PUBLICAS  Cédigo verificador: 16BB438

CNPJ

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

21.693.399/0001-03 - CLOLDY &
COUTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E INCORPORACOES
LTDA

53.627.961/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJIN LTDA

Situag@o

Vilido

Vilido

Valido

Vilido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vilido

Vilido

Valido

Valido

Vilido

Vilido

Vélido

Valido

Vilido

Valido

Vélido
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06/08/2026 - 09:11:42 402.000,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Valido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:11:56 408.300,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Cancelado
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:12:12 401.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Vilido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:12:18 400.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:13:18 399.900,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:13:20 400.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:13:32 399.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:13:37 399.800,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:13:54 399.800,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:14:12 395.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:14:22 394.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Vélido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:14:27 395.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:14:34 394.900,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:14:37 394.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:14:39 390.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:14:59 390.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:15:01 382.000,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Vilido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:15:21 382.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:15:24 378.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Vilido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:15:28 381.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:15:44 378.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:16:11 377.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:16:18 377.900,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:16:43 377.750,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:16:55 377.750,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:16:59 377.500,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:17:10 370.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Vélido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:17:21 375.000,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Valido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:17:29 370.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL  Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:17:44 369.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:17:55 368.000,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Vilido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:17:56 368.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

PO RT AL A autenticidade do documento pode ser verificada no site hnps:/lvaﬁdaarquivo.portaldecompraspublicas.oom.br
4 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
DE COMPRAS PUBLICAS Cédigo verificador: 16BB438




06/08/2026 - 09:18:19

06/08/2026 - 09:18:22
06/08/2026 - 09:18:33
06/08/2026 - 09:18:33
06/08/2026 - 09:18:46

06/08/2026 - 09:19:22
06/08/2026 - 09:19:46

06/08/2026 - 09:19:49

06/08/2026 - 09:20:02

06/08/2026 - 09:20:03
06/08/2026 - 09:20:03
06/08/2026 - 09:20:15

06/08/2026 - 09:20:34
06/08/2026 - 09:20:56

08/08/2026 - 09:20:57
06/08/2026 - 09:21:14
06/08/2026 - 09:21:14
06/08/2026 - 09:21:25
06/08/2026 - 09:21:34

06/08/2026 - 09:22:05

06/08/2026 - 09:22:31

06/08/2026 - 09:22:33

06/08/2026 - 09:22:45
06/08/2026 - 09:22:56
06/08/2026 - 09:22:57

06/08/2026 - 09:22:59

06/08/2026 - 09:23:16
06/08/2026 - 09:23:33

06/08/2026 - 09:23:37
06/08/2026 - 09:23:56

06/08/2026 - 09:24:01
06/08/2026 - 09:24:17

06/08/2026 - 09:25:15

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

367.900,0000

368.000,0000

367.000,0000

367.750,0000

367.000,0000

366.800,0000

364.000,0000

366.000,0000

363.900,0000

363.000,0000

364.000,0000

363.000,0000

362.900,0000

361.900,0000

362.000,0000

357.000,0000

361.900,0000

357.000,0000

360.000,0000

356.900,0000

356.900,0000

355.800,0000

355.000,0000

355.000,0000

355.800,0000

354.900,0000

354.000,0000

350.000,0000

353.900,0000

349.900,0000

353.800,0000

349.900,0000

349.800,0000

A autenticidade do documento pode ser verificada no site htt
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras P

Cédigo verificador: 16BB438

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJUN LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

Valido

Vilido

Vilido

Vilido

Vélido

Vélido

Vélido

Vilido

Vélido

Vilido

Vilido

Vilido

Vilido

Vilido

Vélido

Vélido

Valido

Vélido

Vélido

Vilido

Vélido

Vélido

Vélido

Vélido

Valido

Valido

Vilido

Vilido

Valido

Vilido

Vélido

Viélido

Vélido

ps:/Ivalidaarquivo.ponaIdeoompraspublicas.com.br
Ublicas em 13/08/2026 as 14:26:26.
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06/08/2026 - 09:25:45

06/08/2026 - 09:25:50
06/08/2026 - 09:26:01

06/08/2026 - 09:26:03

06/08/2026 - 09:26:22

06/08/2026 - 09:27:45

06/08/2026 - 09:28:12

06/08/2026 - 09:29:11

06/08/2026 - 09:29:53

06/08/2026 - 09:30:45
06/08/2026 - 09:31:06

06/08/2026 - 09:31:23

06/08/2026 - 09:31:31

06/08/2026 - 09:32:21

06/08/2026 - 09:32:44
06/08/2026 - 09:33:00
06/08/2026 - 09:33:42

06/08/2026 - 09:33:58
06/08/2026 - 09:35:11

06/08/2026 - 09:36:25

06/08/2026 - 09:37:33

06/08/2026 - 09:38:29
06/08/2026 - 09:38:48
06/08/2026 - 09:39:05

06/08/2026 - 09:40:43

06/08/2026 - 09:41:05
06/08/2026 - 09:42:28
06/08/2026 - 09:42:52
06/08/2026 - 09:43:03
06/08/2026 - 09:43:09
06/08/2026 - 09:45:06

06/08/2026 - 09:45:26

PORTAL
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349.700,0000

349.800,0000

349.700,0000

345.000,0000

345.000,0000

344.900,0000

344.900,0000

354.900,0000

344.800,0000

344.700,0000

344.000,0000

344.600,0000

344.000,0000

340.000,0000

340.000,0000

336.000,0000

335.900,0000

335.500,0000

336.374,5200

335.500,0000

335.400,0000

335.400,0000

335.000,0000

335.000,0000

334.900,0000

334.900,0000

334.900,0000

334.500,0000

334.750,0000

334.500,0000

334.400,0000

334.400,0000

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.por
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 1

Cédigo verificador: 16BB438

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

21.693.399/0001-03 - CLOLDY &
COUTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E INCORPORACOES
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJIN LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

Vilido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

smpraspublicas.com.br
4:26:26.




06/08/2026 - 09:46:59 334.300,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Vilido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA g
06/08/2026 - 09:47:57 334.300,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Vilido
DOS SANTOS PESTANA
06/08/2026 - 09:49:10 334.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Vdlido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA
06/08/2026 - 09:49:51 334.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Vilido
DOS SANTOS PESTANA
06/08/2026 - 09:51:11 333.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Vdlido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA
06/08/2026 - 09:51:32 333.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Vilido
DOS SANTOS PESTANA
06/08/2026 - 10:01:50 333.500,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA
06/08/2026 - 10:02:28 328.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Vilido
DOS SANTOS PESTANA
06/08/2026 - 11:32:01 328.899,9956 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA
Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo
Model 06/08/2026 - 13:41:11 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL QND_EED_EBAL&Q{
DOS SANTOS PESTANA
Model 07/08/2026 - 18:35:39 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL certidao Power P.J pdf
DOS SANTOS PESTANA
Model 07/08/2026 - 18:35:39 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL QN.D_EED_EBALLQABQ_QLng@_M
DOS SANTOS PESTANA
Model 11/08/2026 - 10:00:49 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL certidag CREA PJ pdf
DOS SANTOS PESTANA
Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Ndmero Orgéo de Data de Dt. de Validade Arquivo
ICARO GABRIEL DOS 05/08/2026 - 18:10 ICARO GABRIEL DOS - - - - Documentos
SANTOS PESTANA SANTOS PESTANA de
de
mptoms
edua{
gan_quua
unico)

Intengdes de Recurso, Recursos e Contrarrazées
Prazos

Intencgdo de Recurso Recurso

Contrarrazéo

Classificagdo Parcial

LOTE 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE E
DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA CURVELO, ESQUINA COM A Rl
NO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, EM CONFORMIDADE COM OS PROJ
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DE

DO PROCESSO LICITATORIO.

NGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO

UA AUGUSTO DE LIMA, NO BAIRRO FLORESTA,
ETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS,
MAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ

10 ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA 28.137.152/0001-50
» ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 45.915.647/0001-81
3° LUCAS MIRANDA ENGENHARIA LTDA 50.265.943/0001-14
4 CONSTRUTORA BJN LTDA 10.660.911/0001-07
59 PROFUTURE ENGENHARIA E 53.627.951/0001-51

EMPREENDIMENTOS LTDA

6° CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS 21.693.399/0001-03
" IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

Situagso *

Arrematante
Classificado
Classificado
Classificado

Classificado

Classificado

Valor Global
328.899,9956
333.500,0000
334.000,0000
334.750,0000
336.374,5200

354.900,0000

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/lvaIidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
PO RTAL Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 13/08/2026 as 14:26:26.

DE COMPRAS PUBLICAS Cédigo verificador: 16BB438
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1 Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data Apelido Frase

06/08/2026 - 09:00:48 Sistema 0O processo esta em fase de analise das propostas

06/08/2026 - 09:05:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

06/08/2026 - 09:05:25 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessd0 publica duraré dez minutos e, apds isso,

sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do
periodo de duragdo da sesséo publica.

06/08/2026 - 09:05:25 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite minimo, o intervalo
sera desconsiderado.

06/08/2026 - 09:05:32 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratagéo.

06/08/2026 - 09:05:32 Sistema 0O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

06/08/2026 - 09:53:32 Sistema 0O lote 0001 foi encerrado em situagao de empate.

06/08/2026 - 09:58:44 Sistema A d%a#(i]mite da sessio de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratacdo para 06/08/2026
as 10:10.

06/08/2026 - 09:58:44 Sistema 0Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 333.900,0000 para o lote 0001 poderao ofertar um

lance UNICO de desempate até 06/08/2026 as 10:10.

06/08/2026 - 10:10:02 Sistema Durante o periodo de desempate, realizado de 06/08/2026 as 09:58:44 até 06/08/2026 as 10:10, foi
registrada a melhor oferta de desempate no valor de R$ 328.900,0000 para o lote 0001, a qual passou a ser
considerada a proposta vencedora para fins de julgamento.

06/08/2026 - 10:10:05 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

06/08/2026 - 10:12:33 Sistema 0O lote 0001 teve como arrematante ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA - EPP/SS com lance de R$
328.900,0000.

06/08/2026 - 10:14:23 Sistema Foi aberta negociagdo para o lote 0001. O prazo & até as 12:15 do dia 06/08/2026.

06/08/2026 - 10:14:23 Sistema Motivo: Bom dia! Solicito a possibilidade de apresentar melhor proposta ofertada para o lote.

06/08/2026 - 10:22:22 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até as 12:23 do dia
06/08/2026.

06/08/2026 - 10:23:49 Agente de Contratagdo Bom dial Retornaremos com a sessdo s 12:40 deste dia.

06/08/2026 - 10:35:58 F. ICARO GABRIEL DOS Negociagdo Item 0001: st pregoeiro ja estamos no nosso melhor valor ofertado. iremos encaminhar a

SANTOS PESTANA proposta readequada ..

06/08/2026 - 11:32:01 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

06/08/2026 - 11:45:40 Sistema O fornecedor anexou um Novo arquivo a proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:21:11 Sistema 0 fornecedor anexou um novo arquivo a proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:23:33 Sistema 0 fornecedor anexou Um novo arquivo & proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:38:49 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratagao.

06/08/2026 - 12:38:49 Sistema 0 valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 328.899,9956 para corresponder a proposta
readequada.

06/08/2026 - 12:42:48 Agente de Contratag@o Boa tarde!

06/08/2026 - 12:43:39 Sistema Foram solicitadas diligéncias para o lote 0001. O prazo de envio é até as 14:43 do dia 06/08/2026.

06/08/2026 - 12:43:39 Sistema Motivo: Solicita-se o envio de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa

da Unio (CND Federal) atualizada, tendo em vista que a certiddo anexada aos documentos de habilitagdo
encontrava-se com a validade expirada.

06/08/2026 - 13:37:39 F. ICARO GABRIEL DOS Documentago Lote 0001: Segue uma redagdo mais técnica, respeitosa e persuasiva para ser enviada **no
SANTOS PESTANA chat do sistema da licitagao**: > **Sra. Pregoeira, boa tarde.** > > A **POWER GREEN ENGENHARIA™

vem, respeitosamente, solicitar a **dilagdo do prazo** para apresentagao da Certidao Conjunta de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao. > > Esclarecemos que a regularizacao do débito
somente foi possivel na **data de hoje**, apés a efetivacao do respectivo pagamento. Contudo, conforme
procedimento da **Receita FederallPGFN*, a baixa e a emissdo da certiddo atualizada n&o ocorrem de
forma imediata, podendo demandar até *+02 (dois) dias Uteis** para processamento. > > Diante dessa
situagéo, requeremos a prorrogagéo do prazo para cumprimento da diligéncia, nos termos da **Nota 04 do
Edital**, que dispde: > > *"Seréa aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Acérdéo n°
602/2025 13 Plenario), admitindo a juntada de... (CONTINUA)

06/08/2026 - 13:37:39 F. ICARO GABRIEL DOS (CONT. 1) documentos, em atendimento a di
SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 13:39:28 F. ICARO GABRIEL DOS Documentagéo Lote 0001: em atendimento a diligéncia, durante as fases de classificagdo ou habilitagdo, que
SANTOS PESTANA venham a atestar condigdo pré-existente & abertura da sess@o publica do certame, nos termos do art. 64,

inciso |, da Lei n° 14.133/2021. O prazo para cumprimento da diligéncia sera de 2 (duas) horas até 2 (dois)
dias uteis, a depender da complexidade da diligéncia.”

06/08/2026 - 13:40:32 F. ICARO GABRIEL DOS Documentagao Lote 0001: Além disso, por se tratar de Microempresa, requer seja observado o tratamento
SANTOS PESTANA favorecido previsto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, assegurando-se prazo para a
regularizagdo da documentagéa fiscal. Dessa forma, solicitamos a concess&o da dilagao do prazo pelo
periodo de 02 (dois) dias (teis, para que possamos apresentar a certiddo devidamente atualizada, sem
qualquer prejuizo ao certame, uma vez que a regularizagdo do débito ja foi efetivada e a emiss&o da certidao
depende apenas do processamento pelos érgéos competentes. Agradecemos a compreensdo e

permanecemos a disposicao.
06/08/2026 - 13:41:11 Sistema A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2026 - 14:04:36 Sistema Foi encerrada a solicitagdo de documentos para o fornecedor ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA no
lote 0001.
06/08/2026 - 14:04:36 Sistema Motivo: A diligéncia foi devidamente atendida pelo licitante, que solicitou a prorrogagéo do prazo inicialmente

concedido para apresentagéo da documentagdo exigida.
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/2026 - 14:08:36

06/08/2026 - 14:08:36

06/08/2026 - 14:09:53

07/08/2026 - 18:35:36

07/08/2026 - 18:35:39
10/08/2026 - 16:07:02

11/08/2026 - 10:00:03

11/08/2026 - 10:00:49

Sistema

Sistema

Agente de Contratagéo
F.ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA
Sistema

Agente de Contratagéo

F.ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

Sistema

N
\)\/

Foram solicitadas diligéncias para o lote 0001. O prazo de envio ¢ até as 16:30 do dia 13/08/2026.

Motivo: Considerando que a empresa esta enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como
o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006 e no item 3.2 do Edital, que asseguram tratamento
favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, fica concedido 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizaggo da situagao fiscal federal, mediante apresentagéo de Certidéio Negativa de Débitos
(CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa.

Fica designada a retomada da sessdo publica para o dia 14/08/2026, as 9h00, para andlise da
documentag&o apresentada e prosseguimento dos atos do certame.

Documentagéo Lote 0001: Boa Tarde , sr pregoeiro segue a certiddo atualizada ...

A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo.

Boa tarde! Examinando os documentos de habilitago do licitante ICARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANO, também foi constatado que a certiddo de registro e quitacdo da empresa junto o CREA-MG

Documentag&o Lote 0001: Bom Dia ! Segue a certidao de registro e quitagdo da empresa junto o CREA-MG
com vencimento em 22/08/2026.

A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo.

PORTAL

OE COMPRAS PUBLICAS

WCOSko

Vania Maria da Costa

Agente de Contratagao

A &t G

Irene de Fatima Souza
Apgi

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/Ivalidaarquivo.portaldecompraspublica&oom.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pablicas em 13/08/2026 as 14:26:26.

Cédigo verificador: 16BB438
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VICTOR HUGO RODRIGUES DE SOUZA
Apoio
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ATA FINAL W

Prefeitura Municipal de Buenc’?po\i's
Prefeitura Municipal dé Buenopolis
Concorréncia por Menor Preco - 3/2026

Lotes Licitados
Descrig@o

Situagéo Julgamento

V. Referéncia
Lote item

0001 Aceito Menor

N
0001 14 FORNEClMENTO E RS 1.524,5900 1,0000 U o

COLOCACAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3:/(1 SM,

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM,
EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS:

Aceito Menor

2 M
0002 21 DESMATAMENTO, R$ 0,7800 775,5200 o

DESTOCAMENTO E LIMPEZA,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE
CINQUENTA (50) METROS:

0003 2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS,
GOM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023:

0004 2.4 LOCACAO TOPOGRAFICA DE
VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50)
PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
MARCACAO:

Aceito Menor

3
R$ 30,3200 940,3600 M e

Menor

UN Aceito
R$ 92,4200 35,0000 o

0005 31 ESCAVACAO MANUAL DE VALA R$ 103,3300 41,3800 M® Aceito l:reer:;f
COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE

DESCARGA LATERAL:

R$ 34,8400 106,5800 M* Aceito Menor

0006 3.2 APILOAMENTO MANUAL EM sy

FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO:

0007 3.3 CONCRETO MAGRO, TRACO R$ 616,0400 52800 M° Aceito Menor
1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM Prego
BETONEIRA, SEM FUNCAO
ESTRUTURAL:

0008 34 FORMAE DESFORMA PARA R$ 94,1600 16,7200 M? Aceito Menor
VIGA-CINTA/BLOCO COM Prego
COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDACAO):

0009 3.5 FORNECIMENTO DE RS 1.009 o i
CONCRETO ESTRUTURAL, 110080100 ison: % g Prece
PREPARADO EM OBRA COM o
BETONEIRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)‘.

010 3.6 CORTE DOBRA E MON AGEM R$ 17,6700 i 4 A
’
DE ACO CA-50/60, INC SIVE ,670 .880,4000 KG ceito Menor
ESPACADOR:

0011 3.7 REATERRO MANUAL DE VALA,
. R
Ve ESPALHAMENTO E $ 103,3300 10,0400 M?* Aceito Menor
GCOMPACTACAO MANUAL COM Freee
SOQUETE:

0012 4.1 FORMA E DESFORMA DE
R
S SLASTIFIGABO, $ 74,5700 92,2800 M?* Aceito Menor
ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO Prog
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

0013 4.2 FORNECIMENTO DE
42 O RLTURAL, R$ 1.047,8300 6,1500 M° Aceito Menor
PREPARADO EM OBRA, COM FCK gt
20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

0014 4.3 CORTE, DOBRA E MON AGEM R$ 17,6700 369,0000 KG Aceito Menor
DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE Preco

A autenticidade d 3
PORTAL e do documento pode ser verificada no site https:/validaarquivo portaldecompraspublica i
« icas.com.br

4 Documento gerado eletroni
Tk et i veriﬁ%a v 176;?:2?mente no Portal de Compras Publicas em 25/08/2026 as 09:12:27
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0015 4.4 ALVENARIA
¢ DE BLOCO D
CONCRETO CHEIO COM E R$ 295,9900 46,0600 M2 Aceit,
Mo Menor

M
A, ESP.14C PA Prego

ASSENTAMENTO DETALHE D -
CADERNO SEDS):( b

0016 &4 ALVENARIA DE B oo 1
CONCRETO CHEIQ copy  OF it S feete P
ARMACAO, EM CONGReTo com P
FCK 1SMPA , ESP_ 190, age -
REVESTIMENTO, iNCL (g e
ARGAMASSA PARA
SENTAMENTO (DETALNE 1 .
CADERNO seps,). = "ALHE D

0017 5.1 FORMA DESFORMA DE 0000
COMPENSADO PLASTIHCADO_ R$ 74,5700 60, M2 Aceito Menor
ESP.12MM, REAPROVE!TAMENTO oo
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO.‘ ‘.

0018 5.2 FORNECIMENTO DE
CONGREEC ESTRUTURAL, RS 1.047,8300 2,0000 Mme Aceito Menor
PREPARADO EM 0OBRa4, COM Fck ) o
20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO -
ADENSAMENTO E ACABAMENTO: '

0019 33 CORTE, DOBRA E MONT
: AGEM
DE ACO CA.50/g0. INCLUSIVE PR

120,0000 kg )
ESPACADOR Aceito Menor

Prego

0020 5.4 ALVENAR|A DE VEDACAQ CoMm
TWoLO CERAMICO FURADO, TR a0 e feste Fress
ESP.gcm, PARA REVESTIMENTO, -
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO:

0021 6.1 IMPERMEABILIZACAO com
EMuLsAQ ASFALTICA, DUAS (2) a0 g e e
DEMAOS: o

0022 6.2 CHAPISCO com ARGAMASSA,
CO 1:3 (CIMENTO AREIA), A TR feste e
ESP. 5MMm, APLICADO EM e
ALVENAR|A/ ESTRUTURA DE
CONCRETO copm COLHER,
INCLUSIVE ARGAMASSA com
PREPARO MECANIZADO:

0023 6.3 REBOCO com ARGAMASSA, ‘ i
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL £ st S feste g'e'ji"
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO o
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO:

0024 7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM R$ 103,9100 64,5200 M Aceito Menor
CONCRETO COM FCK 20MPA, pRE. Frega
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X1G,7X35)CM s
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA).’

0025 7.2 REGULARIZACAO MANUAL E R$ 7,5600
COMPACTACAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE
DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO:

0026 7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E=8 R$ 107,1400
CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA:

0027 7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022:

0028 7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022:

, Aceito Menor

0029 8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA R$ 80,9200 63,2400 M e
(MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). F_01/2024: - -

0030 8.2 PLANTIO DE GRAMA R$ 47,7400 66,7900 M e
ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAOQ POR TRINTA (30)
DIAS:

P Aceito Menor
743,6900 M: Proc

2 Aceito Menor
330,4700 M: Proes

2 Aceito Menor
RS 120,2100 361,0000 M B

Menor
Prego

R$ 141,8800 52,2200 m? Aceito

i i W i i rtaldecompraspublicas.com.br
icil ificada no site https:/validaarquivo.pol mpr
D dmument?n;;%(:: :gr;:r:al de Compras Publicas em 25/08/2026 as 09:12:27.
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0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

PORTAL
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8.3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA
ARECA-BAMBU COM ALTURA
MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE
PLANTIO:

8.4 FORNECIMENTO DE ARVORE
ACASSIA MIMOSA COM ALTURA
MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE
PLANTIO:

9.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO
DE AGUA, EMBUTIDO EM
ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") -
PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO:

9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, DIMENSAO (30X30X40)CM,
INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA:

9.3 TORNEIRA METALICA PARA
IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICACAO DE
PAREDE:

9.4 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXOES:

9.5 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES:

10.1 ENTRADA DE ENERGIA
AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG,
CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATE
15KW, BIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE,
CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS:

10.2 POSTE DE ACO GALVANIZADO
PARA ILUMINACAO PUBLICA,
ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M, COM
LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE
200W CADA, 2 PETALAS,
INCLUSIVE FIACAO, SUPORTES,
RELE E FUNDACAO DE
CONCRETO:

10.3 BALIZADOR DE SOLO LED
MINE IP67 REDONDO STH 8703/AB
STELLA:

10.4 CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, DIMENSAO (30X30X40)CM,
INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA:

10.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM
(1.1/4"), INSTALACAO EMBUTIDA
OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

10.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM
(1"), INSTALACAO EMBUTIDA OU
ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

10.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM
(3/4"), INSTALACAO EMBUTIDA OU
ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

10.7 CABO ISOLADO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA,
DIAMETRO DA SECAO DE 10MM2,
TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
450/750V:

A autenticidade do documento pode ser verificada no site h
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras

Cédigo verificador: 1767FE8

R$ 64,2200

R$ 194,6500

R$ 868,2800

R$ 270,3700

R$ 73,5100

R$ 33,1700

R$ 30,0900

R$ 3.496,8900

R$ 2.427,9600

R$ 192,0700

R$ 270,3700

R$ 25,8400

R$ 21,3500

R$ 18,7300

R$ 20,1900

17,0000

2,0000

1,0000

6,0000

6,0000

27,7000

47,8500

1,0000

4,0000

11,0000

16,0000

25,5000

33,1500

47,4000

128,0000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

ttps:/lvalidaarquivo.ponaldecompraspublicas.com.br
Publicas em 25/08/2026 as 09:12:27.

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Preco

Menor
Prego

Menor
Preco

Menor
Preco

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego

Menor
Prego
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u q 0046 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE R$ 11,5700 164,0000 M Aceito Menor

FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO Prego
TIPO LSHF/ATOX, NAO

HALOGENADO E ANTICHAMA,

DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,

TENSAO NOMINAL DE OPERACAO

450/750V:

0047 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE R$ 5,9600 164,0000 M Aceito Menor
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO Preco
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA,
DIAMETRO DA SECAO DE 2,5MM2,
TEMPERATURA DE TRABALHO 70C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
450/750V:

0048 11.1 PREPARACAO PARA R$ 10,1100 378,4800 M? Aceito Menor
EMASSAMENTO OU PINTURA Prego
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO:

0049 11.2 PINTURA ACRILICA EM R$ 21,7300 378,4800 M? Aceito Menor
PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM Prego
APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA):

0050 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PISO R$ 17,4900 330,4700 M? Aceito Menor
EM PASSEIO/SUPERFICIE Prego
CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS,

COM APLICACAO MANUAL.:

0051 11.4 PINTURA ESMALTE BASE R$ 28,4000 12,3600 M? Aceito Menor

SOLVENTE EM ESTRUTURA DE Prego

ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL,
EXCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO E PREPARACAO
DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO -
(GUARDA-CORPO):

0052 12.1 BANCO EM CONCRETO R$ 508,6100 11,0000 UN Aceito Menor
APARENTE, SEM ENCOSTO, Prego
POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO
200CM, LARGURA 40CM, ALTURA
55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO
PARA FIXACAO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM

FCK 15 MPA:
0053 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA R$ 1.662,2400 4,0000 UN Aceito Menor
METALICA DUPLA, CAPACIDADE Prego

DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA

DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021:
0054 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, RS 731,2200 11,2400 M Aceito Menor
ALTURA 110CM, EM TUBO Prego

GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM,
GRADIL COM DIVISAO VERTICAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP.
3MM, EXCLUSIVE PINTURA:

0055 12.5 CONJUNTO DE MESA E R$ 2.276,6800 4,0000 UN Aceito Menor
BANCOS DE ARDOSIA: Prego
VALOR TOTAL ESTIMADO 420.468,1522

Documentos Anexados ao Processo

Data Documento
21/07/2026 - 13:19 CRONOGRAMA PRAGA BAIRRO FI ORESTA.pdf
21/07/2026 - 13:20 DET. BDI PRACA BAIRRO FLORESTA.pdf
21/07/2026 - 13:21 PLAN. PRACA BAIRRO FLORESTA.pdf
21/07/2026 - 13:21 1. PROJETO PRAGA BAIRRO FLORESTA:Layoutl.pdf
21/07/2026 - 13:21 u_eaguﬁﬁm&wmwm‘m
21/07/2026 - 13:22 - PROJETO P E g 1
21/07/2026 - 13:22 13- PROJETO PRACA BAIRRO FLORESTA-Layout!.pdf
21/07/2026 - 13:22 - | 1
21/07/2026 - 13:23 WWWM
21/07/2026 - 13:25 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
21/07/2026 - 13:26 MAPA RISCOS - PRAGA BAIRRO FLORESTA.pdf
21/07/2026 - 13:26 MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
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21/07/2026 - 13:26 RELAI-EQIQG.ERACAELQRESIAM

21/07/2026 - 13:28 Processa Licitatéri 17-2026 CE 03-
21/07/2026 - 13:29 PLAN, PRACA BAIRRQ F C

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratagdo

Data Assunto Frase

06/08/2026 - 10:22:22 Envio de Propostas Readequadas Foi solicitado a Proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até as 12:23
3/2026 do dia 06/08/2026.

06/08/2026 - 11:32:01 Vocé recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2026 - 12:43:39 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no lote 0001 do processo 3/2026.
processo 3/2026
Acesse 0 seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2026 - 13:41:11 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no lote 0001 do processo
3/2026.

Acesse 0 seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2026 - 14:08:36 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no lote 0001 do processo 3/2026.
processo 3/2026
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2026 - 18:35:39 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no lote 0001 do processo
3/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2026 - 16:09:26 Complementag&o a anterior diligéncia Examinando os documentos de habilitagéo do licitante ICARO GRABRIEL DOS SANTOS
PESTANO, também foi constatado que a certidzo de registro e quitagdo da empresa junto o
CREA-MG venceu no dia 31/03/2026 (certidzo 3288895/2025). Nestes termos, em
complementagéo a anterior diligéncia, fica a empresa notificada para regularizagdo no prazo
de até dois dias uteis, sob pena de inabilitagao.

1/08/2026 - 10:00:49 Vocé recebeu um novo documento em resposta & diligéncia no lote 0001 do processo
3/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento
28.137.152/0001-50 - Enderego: Rua Virgilio Gongalves Pereira - CEP: 39402214 - UF: MG - Municipio:
- Telefone: (38) 99143-8707

Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total
0001 CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE

ENGENHARIA DESTINADA A
CONSTRUCAO DE PRACA
PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA
CURVELO, ESQUINA COM A
RUA AUGUSTO DE LIMA, NO
BAIRRO FLORESTA, NO
MUNICIPIO DE
BUENOPOLIS/MG, EM
CONFORMIDADE COM 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS
INTEGRANTES DO PROCESSO

LICITATORIO.
0001 1.1 FORNECIMENTO E FORNECIMENTO ESPARTA 1,0000 UN R$ 1.192,5300 R$ 1.192,5300
COLOCACAO DE PLACA DE E COLOCACAO
OBRA EM CHAPA DE PLACA DE
GALVANIZADA #26, ESP. OBR

0.45MM, DIMENSAO (3X1,5)M,
PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS:

0002 2.1 DESMATAMENTO, 21 SPARTA 775,5200 M2 R$ 0,6200 R$ 480,8224
DESTOCAMENTO E LIMPEZA, DESMATAMENTO,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE DESTOCAMENTO

CINQUENTA (50) METROS: E LIMPEZA
0003 2.2 REATERRO MANUAL DE 2.2 REATERRO SPARTA 940,3600 M® R$ 23,7200 R$ 22.305,3392
VALAS, COM PLACA MANUAL DE
VIBRATORIA. AF_08/2023: VALAS, com
PLACA
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2.4 LOCACAO TOPOGRAFICA
DE VINTE UM (21) ATE
CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE
ESTACA (PIQUETE) DE
MARGACAQ:

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL:

3.2 APILOAMENTO MANUAL EM
FUNDO DE VALA COM
SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVACAO:

3.3 CONCRETO MAGRO, TRACO
1:4:8, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, SEM
FUNCAO ESTRUTURAL:

3.4 FORMA E DESFORMA PARA
VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO
(3X) (FUNDACAO):

3.5 FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDACAO):

3.6 CORTE, DOBRAE
MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR:

3.7 REATERRO MANUAL DE
VALA, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MANUAL COM
SOQUETE:

4.1 FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP.12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

4.2 FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO:

4.3 CORTE, DOBRAE
MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR:

4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP.14CM,
PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS):

5.1 FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP.12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

5.2 FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO:

5.3 CORTE, DOBRAE
MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR:

5.4 ALVENARIA DE VEDACAO
COM TIJOLO CERAMICO
FURADO, ESP.9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO:

Cédigo verificador: 1767FE8
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0021

0022

6.1 IMPERMEABILIZACAO COM
EMULSAO ASFALTICA,
DEMAOS:

6.2 CHAPISCO coM

ARGAMASSA, TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA)

APLICADO EM ALVENARIA/

ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO

0023

MECANIZADO:
6.3 REBOCO COM AR

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO, EXCLUSIVE

CHAPISCO:

0024

7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM

CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E

TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA):

0025

7.2 REGULARIZACAO MANUAL

E COMPACTACAO

MECANIZADA DE TERRENO

COM PLACA VIBRATORIA,

EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO

TERRENO:

0026

7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E

=8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA:

0027

7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM

PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

0028

7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM

PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

0029 8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-F10) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM

(COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). F_01/2024:

0030 8.2 PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS,

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E

CONSERVACAO POR TRINTA
(30) DIAS:

0031

8.3 FORNECIMENTO DE
PALMEIRA ARECA-BAMBU COM

ALTURA MINIMA DE 50CM,

EXCLUSIVE PLANTIO:

0032 8.4 FORNECIMENTO DE
ARVORE ACASSIA MIMOSA
COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
EXCLUSIVE PLANTIO:

0033

9.1 KIT CAVALETE PARA
MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO
EM ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25M
PADRAO CONCESSIONARIA

LOCAL, EXCLUSIVE
HIDROMETRO:

0034

9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM

ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, DIMENSAO
(30X30X40)CM, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E

0035 9.3 TORNEIRA METALICA PARA

BOTA-FORA:

IRRIGACAO/JARDIM,
ACABAMENTO CROMADO,
APLICACAO DE PAREDE:
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, ESP. 5MM,

GAMASSA,
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ACAO COM
EMULSAO
ASFALTICA,

CHAPISCO cOM
ARGAMASSA,
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REBOCO COM
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(CIMEN

GUIA DE MEIO-
FIO, EM
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REGULARIZACAO
MANUAL E
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PASSEIO EM
PISO
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R$ 33,8700 R$ 6.088,4712
R$ 10,4800 R$ 3.966,4704
R$ 40,6100 R$ 15.370,0728
R$ 81,2800 R$ 5.244,1856
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0036 9.4 FORNECIMENTO E FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC E
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, ASSENTAMENTO
DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE DE TUBO PVC
CONEXOES:

0037 9.5 FORNECIMENTO E FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBOPVC E
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, ASSENTAMENTO
DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE DE TUBO PVC
CONEXOES:

0038 10.1 ENTRADA DE ENERGIA ENTRADA DE
AEREA, TIPO B2, PADRAO ENERGIA AEREA,
CEMIG, CARGA INSTALADA DE TIPO B2, PADRA
10,7KW ATE 15KW, BIFASICO,

COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO
E ACESSORIOS:

0039 10.2 POSTE DE ACO POSTE DE ACO
GALVANIZADO PARA GALVANIZADO
JLUMINACAO PUBLICA, ALTURA  PARA
LIVRE MINIMA DE 6M, COM ILUMINACAO
LUMINARIA DE LED, POTENCIA
DE 200W CADA, 2 PETALAS,

INCLUSIVE FIACAO,
SUPORTES, RELE E FUNDACAO
DE CONCRETO:

0040 10.3 BALIZADOR DE SOLO LED BALIZADOR DE
MINE IP67 REDONDO STH SOLO LED MINE
8703/AB STELLA: |P67 REDONDO

0041 10.4 CAIXA DE PASSAGEMEM  CAIXA DE
ALVENARIA E TAMPA DE PASSAGEM EM
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, ALVENARIA E
TIPO 1, DIMENSAO TAMPA D
(30X30X40)CM, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA:

0042 10.5 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO PVC RIGIDO
DE 32MM (1.1/4%), INSTALACAO ROSCAVEL,
EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0043 10.6 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO ~ PVC RIGIDO
DE 25MM (1"), INSTALACAO ROSCAVEL,
EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0044 10.7 ELETRODUTO DE PVC ELETRODUTO DE
RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO ~ PVC RIGIDO
DE 20MM (3/4"), INSTALACAO ROSCAVEL,
EMBUTIDA OU ENTERRADA, DIAME
INCLUSIVE CONEXOES,

EXCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO:

0045 10.7 CABO ISOLADO DE COBRE  CABO ISOLADO
FLEXIVEL, CLASSE 5. DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 10MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAO 450/750V:

0046 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE  CABO ISOLADO
FLEXIVEL, CLASSE 5, DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 6MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAO 450/750V:

0047 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE  CABO ISOLADO
FLEXIVEL, CLASSE 5, DE COBRE
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, FLEXIVEL,

NAO HALOGENADO E CLASSE 5
ANTICHAMA, DIAMETRO DA

SECAO DE 2,5MM2,

TEMPERATURA DE TRABALHO

70C, TENSAO NOMINAL DE

OPERACAOQ 450/750V:

0048 11.1 PREPARACAO PARA PREPARACAO
EMASSAMENTO OU PINTURA PARA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, EMASSAMENTO
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE  OU PINTURA (
SELADOR ACRILICO:

Po RT AL A autenticidade do documento pode
# Documento gerado eletronicamente no Portal
DE COMPRAS PUBLICAS

Cédigo verificador: 1767FE8
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27,7000 M R$ 25,9400
47,8500 M R$ 23,5400
1,0000 UN R$ 2.735,2600
4,0000 UN R$ 1.899,1500
11,0000 UN R$ 150,2400
16,0000 UN R$ 211,4900
25,5000 M R$ 20,2100
33,1500 M R$ 16,7000
47,4000 M R$ 14,5536
128,0000 M R$ 15,8000
164,0000 M R$ 9,0500
164,0000 M R$ 4,6600
378,4800 M* R$ 7,9100

praspublicas com.br

25/08/2026 as 09:12:27.

R$ 718,5380

R$ 1.126,3890

R$ 2.735,2600

R$ 7.596,6000

R$ 1.652,640(

R$ 3.383,8400

R$ 515,3550

R$ 553,6050

R$ 689,8406

R$ 2.022,4000

R$ 1.484,2000

R$ 764,2400

R$ 2.993,7768
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0049 11.2 PINTURA ACRILICA EM PINTURA SPARTA 378,4800 M? R$ 16,9900 R$ 6.430,3752
PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, ACRILICA EM
COM APLICACAO MANUAL, PAREDE, DUAS
EXCLUSIVE SELADOR (2) DEM

ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA):

0050 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PINTURA SPARTA 330,4700 M2 R$ 13,6800 R$ 4.520,8296
PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE ACRILICA PARA
CIMENTADA, DUAS (2) PISO EM
DEMAOS, COM APLICACAO PASSEIO/SU
MANUAL:
0051 11.4 PINTURA ESMALTE BASE PINTURA SPARTA 12,3600 M2 R$ 22,2100 R$ 274,5156
SOLVENTE EM ESTRUTURA DE ESMALTE BASE
ACO CARBONO, DUAS (2) SOLVENTE EM
DEMAOS, COM APLICACAO ESTRUTU

MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO E
PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO - (GUARDA-

CORPO):
0052 12.1 BANCO EM CONCRETO BANCO EM SPARTA 11,0000 UN R$ 397,8400 R$ 4.376,2400
APARENTE, SEM ENCOSTO, CONCRETO
POLIDO COM ACABAMENTO EM APARENTE, SEM
VERNIZ, ESP. 8CM, ENCOSTO,

COMPRIMENTO 200CM,
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM,
INCLUSIVE CORTE NO PISO
PARA FIXACAO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA:

0053 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA INSTALACAODE ~ SPARTA 4,0000 UN R$ 1.300,2100 R$ 5.200,8400
METALICA DUPLA, LIXEIRA
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO METALICA
DE ACO CARBONO E CESTOS DUPLA, C
EM CHAPA DE ACO COM

PINTURA ELETROSTATICA,
SOBRE SOLO. AF_11/2021:
0054 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, GUARDA-CORPO SPARTA 11,2400 M R$ 571,9600 R$ 6.428,8304
ALTURA 110CM, EM TUBO INTERNO,
GALVANIZADO, COM COSTURA, ALTURA 110CM,
DIAMETRO DE 2", ESP, 3MM, EM

GRADIL COM DIVISAO
VERTICAL EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM,
EXCLUSIVE PINTURA:

0055 12.5 CONJUNTO DE MESA E CONJUNTO DE SPARTA 4,0000 UN R$ 1.780,8200 R$ 7.123,2800
BANCOS DE ARDOSIA: MESA E BANCOS
DE ARDOSIA:
TOTAL DO LOTE R$ 328.899,9956

TOTAL DO VENCEDOR R$ 328.899,9956

Declaragées Obrigatérias
Titulo Declaragéo

Declaragao de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no edital.

Declarago de reserva de cargos Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

Declaragéo de proposta econdmica Sob pena de desclassificaggo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para

Declaragio de N&o-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIll do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redacdo dada pela Emenda Constitucional, n°
20/98, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaragao de N&o-Emprego de trabalho Declaro ndo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso
degradante lile IV do art.1° e no inciso Il do art.5° da Constituigdo Federal,
Declaragao de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva

de cargos prevista em lej para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao
nimero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislaggo.

Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

* As declaragses supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
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/1 ,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS

(2) DEMAOS:
Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SM SM 1,0000 R$1.501,7200 R$ 1.501,7200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:17
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001- 05/08/2026 - SM PIS 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:51:31
ICARO GABRIEL DOS 28.137.152/0001- 05/08/2026 - FORNECIMENTO ESPARTA 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
SANTOS PESTANA 50 15:56:30 E COLOCACAO

DE PLACA DE

OBR
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001- 05/08/2026 - BJN BJN 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:47:38
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-28427 SETOP 1,0000 R$1.524,5900 R$ 1.524,5900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:45
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, |

NCLUSIVE TRANSPORTE ATE CINQUENTA

(50) METROS:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2008
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 775,5200 R$0,7700 R$ 597,1504 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:54:50
ICARO GABRIEL DOS 28.137.152/0001- 05/08/2026 - 241 SPARTA 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
SANTOS PESTANA 50 15:58:42 DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO
E LIMPEZA
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:51:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001- 06/08/2026 - ED-50702 SETOP 775,5200 R$0,7800 R$ 604,9056 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:45
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0003 - 2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023:
Fornecedor CNPJICPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2008
ADS CONSTRUTORA 45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 940,3600 R$29,8700 R$ 28.088,5532 Sim
% ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:55:27
ICARO GABRIEL DOS 28.137.152/0001-  05/08/2026 - 2.2 REATERRO SPARTA 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
SANTOS PESTANA 50 15:59:48 MANUAL DE
VALAS, COM
PLACA
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001- 05/08/2026 - - - 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:52:06
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 104737 SINAPI 940,3600 R$30,3200 R$ 28.511,7152 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:45
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0004 - 2.4 LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
3/2006
ADS CONSTRUTORA 45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SM 35,0000 R$91,0300 R$ 3.186,0500 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
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LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

50.265.943/0001-
14

28.137.152/0001-
50
10.660.911/0001-
21.693.399/0001-
03

53.627.951/0001-
51

05/08/2026 - SIM

14:56:49

05/08/2026 - 2.4 LOCACAO

16:00:49 TOPOGRAFICA
DE VINTE UM (21)

05/08/2026 - BJN

20:58:03

05/08/2026 - -

21:52:27

06/08/2026 - ED-50275

00:55:46

P/S 35,0000
SPARTA 35,0000
BJN 35,0000
- 35,0000
SETOP 35,0000

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4200

R$92,4100

X
N

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,7000

R$ 3.234,3500

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE

DESCARGA LATERAL:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 41,3800 R$101,7800 R$ 4.211,6564 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:57:15 ¢
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 3.1 ESCAVACAO SPARTA 41,3800 R$103,3333 R$ 4.275,9320 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:01:46 MANUAL DE

VALA COM

PROFUND
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BIN 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:52:56
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51107 SETOP 41,3800 R$103,3300 R$ 4.275,7954 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 3.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO:

Fornecedor
ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF
45.915.647/0001-
81

50.265.943/0001-
14

28.137.152/0001-
50
10.660.911/0001-
07

21.693.399/0001-
03

53.627.951/0001-
51

Data Modelo

03/08/2026 - SIM

15:35:18

05/08/2026 - SIM

14:58:36

05/08/2026 - APILOAMENTO

16:02:50 MANUAL EM
FUNDO DE VALA

05/08/2026 - BJN

20:58:03

05/08/2026 - -

21:53:28

06/08/2026 - ED-51093

00:55:46

Marca/ Fabricante Quantidade

SIM 106,5800
PIS 106,5800
SPARTA 106,5800
BJN 106,5800
- 106,5800
SETOP 106,5800

Lance

R$34,3200

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

R$34,8400

Valor Total

R$ 3.657,8256

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

R$ 3.713,2472

Lc
123/2006

(%]

m

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 3.3 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO

ESTRUTURAL:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 5,2800 R$606,8000 R$ 3.203,9040 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 14:59:19
|CARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CONCRETO SPARTA 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:03:37 MAGRO, TRACO

1:4:8,

PREPARADO E
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 5,2800 R$616,0400 R$ 3.252,6912 Sim
LTDA 07 20:58:03
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CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

21.693.399/0001-
03

53.627.951/0001-
51

05/08/2026 -
21:53:47

06/08/2026 -
00:55:46

ED-48310 SETOP

5,2800

5,2800

R$616,0400

R$616,0400

R$ 3.252,6912

R$ 3.252,6912

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 3.4 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/B

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO):

LOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP.

Fomecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BIN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF
45.915.647/0001-
81
50.265.943/0001-

14
28.137.152/0001-
50

10.660.911/0001-
07

21.693.399/0001-
03

53.627.951/0001-
51

Data
03/08/2026 -
15:35:18

05/08/2026 -
14:59:55

05/08/2026 -
16:04:30

05/08/2026 -
20:58:03

05/08/2026 -
21:54:08

06/08/2026 -
00:55:46

Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade
SM SM 16,7200
SIM P/S 16,7200
FORMA E SPARTA 16,7200
DESFORMA

PARA VIGA-

CINTA/BLOCO C

BJIN BJN 16,7200
- - 16,7200
ED-49811 SETOP 16,7200

Lance

R$92,7500

R$94,1600

R$94,1600

R$94,1600

R$94,1600

R$94,1600

Valor Total

R$ 1.550,7800

R$ 1.574,3552

R$ 1.574,3552

R$ 1.574,3552

R$ 1.574,3552

R$ 1.574,3552

LC
123/2006

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 3.5 FORNECIMENTO DE CON
COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENS

CRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
AMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAOQ):

Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 31,3400 R$993,8800 R$ 31.148,1992 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:02:01
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:05:39 DE CONCRETO
ESTRUTURAL,
PRE
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 31,3400 R$1.009,0100 R$ 31.622,3734 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:54:31
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49786 SETOP 31,3400 R$1.009,0100 RS 31.622,3734 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0010 - 3.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:
Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 1.880,4000 R$17,4100 R$ 32.737,7640 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:02:43
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CORTE, DOBRA  SPARTA 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:06:59 E MONTAGEM DE
ACO CA-50/60,
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1.880,4000 R$17,6700 RS 33.226,6680 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:54:51
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48298 SETOP 1.880,4000 R$17,6700 R$ 33.226,6680 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
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LOTE 0001 - ITEM 0011 - 3.7 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL
COM SOQUETE:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 10,0400 R$101,7800 R$ 1.021,8712 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:03:13
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - REATERRO SPARTA 10,0400 R$103,3330 R$ 1.037,4633 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:07:46 MANUAL DE
VALA, INCLUSIVE
ESPAL

CONSTRUTORA BJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim

TDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:55:08
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51120 SETOP 10,0400 R$103,3300 R$ 1.037,4332 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0012 - 4.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO
(56X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 92,2800 R$73,4500 R$ 6.777,9660 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 16:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SmM PIS 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:03:49
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORMA E SPARTA 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:08:30 DESFORMA DE

COMPENSADO

PLASTIFIC
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 92,2800 R$74,5700 R$ 6.881,3196 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:55:27
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49647 SETOP 92,2800 R$74,5600 R$ 6.880,3968 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0013 - 4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 6,1500 R$1.032,1200 R$ 6.347,5380 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:05:09
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:09:24 DE CONCRETO

ESTRUTURAL,

PRE

ONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim

LTDA 20:58:03

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:55:43

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 63.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49618 SETOP 6,1500 R$1.047,8300 R$ 6.444,1545 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0014 - 4.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante = Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
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ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 369,0000 R$17,4100 R$ 6.424,2000 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 369,0000 R$17,6700 R$ 6.520,2300 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:06:22
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 4.3 CORTE, SPARTA 369,0000 R$17,6700 R$ 6.520,2300 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:10:45 DOBRAE

MONTAGEM DE

ACO CA-50
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 369,0000 R$17,6700 R$ 6.520,2300 Sim
LTDA 07 20:58:03
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 369,0000 R$17,6700 R$ 6.520,2300 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:00
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48298 SETOP 369,0000 R$17,6700 R$ 6.520,2300 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0015 - 4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SM 46,0600 R$291,5500 RS 13.428,7930 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 46,0600 R$295,9900 R$ 13.633,2994 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:07:15
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ALVENARIA DE SPARTA 46,0600 R$360,6800 R$ 16.612,9208 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:12:38 BLOCO DE

CONCRETO

CHEIO COM
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJIN 46,0600 R$295,9900 RS 13.633,2994 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 46,0600 R$295,9900 R$ 13.633,2994 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:19
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48214 SETOP 46,0600 R$360,6800 RS 16.612,9208 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0016 - 4.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 104,3800 R$355,2700 R$ 37.083,0826 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:08:16
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ALVENARIA DE SPARTA 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:13:41 BLOCO DE

CONCRETO

CHEIO COM
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 104,3800 R$360,6800 R$ 37.647,7784 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:56:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48213 SETOP 104,3800 R$295,9900 R$ 30.895,4362 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0017 - 5.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO:

Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM S/M 60,0000 R$73,4500 R$ 4.407,0000 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 60,0000 R$74,5700 R$ 4.474,2000 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:08:48
\
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ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

NSTRUTORA BJN

\

LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:14:30

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
20:58:04

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
03 21:56:52

53.627.951/0001-  06/08/2026 -
51 00:55:46

FORMA E
DESFORMA DE
COMPENSADO
PLASTIFI

BJN

ED-49647

SPARTA

BJN

SETOP

60,0000

60,0000

60,0000

60,0000

R$74,5700

R$74,5700

R$74,5700

R$74,5600

\
Y

R$ 4.474,2000 Sim

R$ 4.474,2000 Sim

R$ 4.474,2000 Sim

R$ 4.473,6000 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - 5.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data

45.915.647/0001-  03/08/2026 -
81 15:35:18

50.265.943/0001-  05/08/2026 -
15:10:41

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:15:26

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
20:58:04

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
21:57:21

63.627.951/0001-  06/08/2026 -
51 00:55:46

Modelo

SIM

SIM

FORNECIMENTO
DE CONCRETO
ESTRUTURAL,
PRE

BJN

ED-49618

Marca/ Fabricante  Quantidade

SIM

PIS

SPARTA

BJIN

SETOP

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Lance

R$1.032,1200

R$1.047,8300

R$1.047,8300

R$1.047,8300

R$1.047,8300

R$1.047,8300

Valor Total LC
123/2008

R$ 2.064,2400 Sim

R$ 2.095,6600 Sim

R$ 2.095,6600 Sim

R$ 2.095,6600 Sim

R$ 2.095,6600 Sim

R$ 2.095,6600 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - 5.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR:

Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN

LTDA

OLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data
45.915.647/0001-  03/08/2026 -
81 15:35:18

50.265.943/0001-  05/08/2026 -
4 15:11:18

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:16:41

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
20:58:04

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
21:57:41

53.627.951/0001-  06/08/2026 -
00:55:46

Modelo

SIM

SIM

CORTE, DOBRA
E MONTAGEM DE
ACO CA-50/60,

BIN

ED-48298

Marca/ Fabricante  Quantidade

SIM

PIS

SPARTA

BJN

SETOP

120,0000

120,0000

120,0000

120,0000

120,0000

120,0000

Lance

R$17,4100

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

R$17,6700

Valor Total LC
123/2006

R$ 2.089,2000 Sim

R$ 2.120,4000 Sim

R$ 2.120,4000 Sim

R$ 2.120,4000 Sim

R$ 2.120,4000 Sim

R$ 2.120,4000 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - 5.4 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.9CM, PARA

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:

Fornecedor
ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

CNPJ/CPF Data
45.915.647/0001-  03/08/2026 -
1 15:35:18

50.265.943/0001-  05/08/2026 -
15:12:27

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:17:38

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
20:58:04

Modelo

SM

SIM

5.4 ALVENARIA
DE VEDACAO
COM TIJOLO
CERA

BJN

Marca/ Fabricante  Quantidade

SIM

PIS

SPARTA

BJN

88,3200

88,3200

88,3200

88,3200

Lance

R$76,2900

R$77,4600

R$77,4600

R$77,4600

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/08/2026 as 09:12:27.

Cédigo verificador: 1767FE8
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Valor Total LC
123/2006

R$ 6.737,9328 Sim

R$ 6.841,2672 Sim

R$ 6.841,2672 Sim

R$ 6.841,2672 Sim
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 88,3200 R$77,4600  R$6.841,2672 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:05
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53627.951/0001-  06/08/2026 -  ED-48231 SETOP 88,3200 R$77,4500  R$6.840,3840 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOTE 0001 - ITEM 0021 - 6.1 IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAOQ ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total :(2:3’ B
2006
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026-  S/M SM 179,7600 R$42,6400  R$7.664,9664 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 -  S/M PIS 179,7600 R$43,2000  R$7.781,8104 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:13:13
ICARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 -  IMPERMEABILIZ ~ SPARTA 179,7600 R$43,2900  R$7.781,8104 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:18:30 ACAO COM
EMULSAO
ASFALTICA,
CONSTRUTORABJN ~ 10.660.911/0001-  05/08/2026-  BUN BIN 179,7600 R$43,2900 R$7.781,8104 Sim
LTDA o7 20:58:04
CLOLDY & GOUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 179,7600 R$432900  R$7.781,8104 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:24
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53627.951/0001-  06/08/2026-  ED-50174 SETOP 179,7600 R$432900  R$7.781,8104 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0022 - 6.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO:

Fomecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 378,4800 R$13,1900 R$4.992,1512 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SmM PIS 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:13:57
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CHAPISCO COM  SPARTA 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:19:45 ARGAMASSA,

TRACO 1:3

(CIMEN
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJN 378,4800 R$13,4000 R$ 5.071,6320 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$13,4000 R$5.071,6320 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:58:43
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50727 SETOP 378,4800 R$13,3900 R$ 5.067,8472 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0023 - 6.3 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 378,4800 R$51,1500 R$ 19.359,2520 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:14:45
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - REBOCO COM SPARTA 378,4800 R$51,9200 RS 19.650,6816 Sirr
SANTOS PESTANA 50 16:21:08 ARGAMASSA,

TRACO 1:2:8

(CIMEN
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
LTDA o7 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:00
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50761 SETOP 378,4800 R$51,9200 R$ 19.650,6816 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0024 - 7.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM sM 64,5200 R$102,3500 R$ 6.603,6220 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:15:24
ICARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 - GUIA DE MEIO- SPARTA 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:21:59 FIO, EM

CONCRETO COM

FCK 20
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:15
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51139 SETOP 64,5200 R$103,9100 R$ 6.704,2732 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0025 - 7.2 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 743,6900 R$7,4500 R$ 5.540,4905 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:16:24
ICARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 - REGULARIZACAO SPARTA 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:22:50 MANUAL E

COMPACTACAO

MECAN
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:33
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51123 SETOP 743,6900 R$7,5600 R$ 5.622,2964 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0026 - 7.3 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 330,4700 R$105,5300 R$ 34.874,4991 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 15:16:59
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - 7.3 PASSEIOS DE SPARTA 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:23:38 CONCRETOE=8

CM, FCK =
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJIN BJIN 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 330,4700 R$107,1400 R$ 35.406,5558 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 21:59:52
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-51144 SETOP 330,4700 R$107,1300 R$ 35.403,2511 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA
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LOTE 0001 - ITEM 0027 - 7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 361,0000 R$118,4100 R$ 42.746,0100 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - EXECUCAO DE SPARTA 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:24:26 PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:21:25
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:00:13
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 92396 SINAPI 361,0000 R$120,2100 R$ 43.395,8100 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0028 - 7.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 52,2200 R$139,7500 R$ 7.297,7450 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:18
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - EXECUCAO DE SPARTA 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:25:52 PASSEIO EM

PISO

INTERTRAVADO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:23:26
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BIN 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 52,2200 R$141,8800 R$ 7.408,9736 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:00:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 93679 SINAPI 52,2200 R$141,8700 R$ 7.408,4514 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0029 - 8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

F_01/2024:

Fomnecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 63,2400 R$79,7100 R$ 5.040,8604 Sim

& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19

ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ASSENTAMENTO SPARTA 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim

SANTOS PESTANA 50 16:26:52 DE GUIA (MEIO-

FIO) EM TRECH

LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim

ENGENHARIA LTDA 14 18:24:.02

CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim

LTDA 07 20:58:04

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 63,2400 R$80,9200 R$5.117,3808 Sim

EMPREENDIMENTOS 03 22:06:33

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 94275 SINAPI 63,2400 R$80,6700 R$ 5.101,5708 Sim

ENGENHARIA E 51 00:55:46

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0030 - 8.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E

CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
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ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

45.915.647/0001-  03/08/2026 -
81 15:35:19

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:27:52

50.265.943/0001-  05/08/2026 -
14 18:24:57

10.660.911/0001-  05/08/2026 -
07 20:58:04

21.693.399/0001-  05/08/2026 -
03 22:06:49

53.627.951/0001-  06/08/2026 -
00:55:46

SIM SM
PLANTIO DE SPARTA
GRAMA

ESMERALDA EM

PLACAS, IN

SIM PIS

BJN BJIN
ED-50437 SETOP

66,7900

66,7900

66,7900

66,7900

66,7900

66,7900

R$47,0200

R$47,7400

R$47,7400

R$47,7400

R$47,7400

R$47,7300

R$ 3.140,4658 Sim

R$ 3.188,5546 Sim

R$ 3.188,5546 Sim
R$ 3.188,5546 Sim

R$ 3.188,5546 Sim

R$ 3.187,8867 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - 8.3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE

PLANTIO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 17,0000 R$63,2500 R$ 1.075,2500 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
|CARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:28:34 DE PALMEIRA

ARECA-BAMBU

COM
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:25:54
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 17,0000 R$64,2200 R$ 1.091,7400 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:07:10
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50449 SETOP 17,0000 R$64,2100 R$ 1.091,5700 Sim

ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

51 00:55:46

LOTE 0001 - ITEM 0032 - 8.4 FORNECIMENTO DE ARVORE ACASSIA MIMOSA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE

PLANTIO:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 2,0000 R$191,7300 R$ 383,4600 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS ~ 28.137.152/0001- 05/08/2026 - FORNECIMENTO  IN NATURA 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:29:18 DE ARVORE BRASNICA

ACASSIA

MIMOSA CO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:26:49
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 2,0000 R$194,6500 R$ 389,3000 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:07:28
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50441 SETOP 2,0000 R$194,6400 R$ 389,2800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0033 - 9.1 KIT CAVALETE PARAM
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSI

EDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO
ONARIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO:

Fornecedor
ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

CNPJ/CPF Data
45.915.647/0001-  03/08/2026 -
81 16:35:19

28.137.152/0001-  05/08/2026 -
50 16:30:19

A autenticidade do documento pode ser verificada no site h
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras

Cédigo verificador: 1767FE8

Modelo Marcal Fabricante  Quantidade
SIM S/IM 1,0000
KIT CAVALETE SPARTA 1,0000
PARA MEDICAO

DE AGUA,

EMBUT

Lance

R$855,2500

R$868,2800

nps:llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.oom.br
Publicas em 25/08/2026 as 09:12:27.

M

Valor Total LC
123/2006

R$ 855,2500 Si

m

R$ 868,2800 Si

m
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LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800
ENGENHARIA LTDA 14 18:28:02
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0C01-  05/08/2026 - BJN BJN 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$868,2800 R$ 868,2800
EMPREENDIMENTOS 03 22:07:47
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-15205 SETOP 1,0000 R$868,2700 R$ 868,2700
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - 9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,

DIMENSAO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 6,0000 R$266,3200 R$ 1.597,9200
& ENGENHARIA LTDA 81 156:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CAIXA DE SPARTA 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200
SANTOS PESTANA 50 16:31:12 PASSAGEM EM

ALVENARIA E

TAMPA D
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200
ENGENHARIA LTDA 14 18:29:34
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200
EMPREENDIMENTOS 03 22:08:04
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49168 SETOP 6,0000 R$270,3700 R$ 1.622,2200
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Lc
123/2006
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - 9.3 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE

PAREDE:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001- 03/08/2026 - SIM SIM 6,0000 R$72,4100 R$ 434,4600 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - TORNEIRA SPARTA 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:31:54 METALICA PARA

IRRIGACAO/JARDI

M,
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:30:04
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJUN BJN 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:19:38
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50323 SETOP 6,0000 R$73,5100 R$ 441,0600 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:46
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0036 - 9.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total
ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 27,7000 R$32,6800 R$ 905,2360
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001- 05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 27,7000 R$33,1700 R$ 918,8090
SANTOS PESTANA 50 16:32:35 E

ASSENTAMENTO

DE TUBO PVC
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 27,7000 R$33,1700 R$ 918,8090
ENGENHARIA LTDA 14 18:30:33
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 27,7000 R$33,1700 R$ 918,8090
LTDA 07 20:58:04

Po RT AL A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/valid quivo.por praspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/08/2026 s 09:12:27.

DE COMPRAS PUBLICAS Cédigo verificador: 1767FE8
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123/2006
Sim

Sim

Sim

Sim
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 27,7000 R$33,1700 R$918,8090 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:19:58

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50019 SETOP 27,7000 R$33,1700 R$918,8090 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0037 - 9.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20
MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 47,8500 R$29,6400 R$ 1.418,2740 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - FORNECIMENTO SPARTA 47,8500 R$30,0900 R$ 1.439,8065 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:33:24 E

ASSENTAMENTO

DE TUBO PVC
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - S/M PIS 47,8500 R$30,0900 R$ 1.439,8065 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:31:43
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 47,8500 R$30,0900 R$ 1.439,8065 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 47,8500 R$30,0900 R$ 1.439,8065 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:20:16
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50018 SETOP 47,8500 R$30,0900 R$ 1.439,8065 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0038 - 10.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW
ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 1,0000 R$3.444,4400 R$ 3.444,4400 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ENTRADA DE SPARTA 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:34:18 ENERGIA AEREA,

TIPO B2, PADRA
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:32:20
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BIN 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8000 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:20:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-20580 SETOP 1,0000 R$3.496,8900 R$ 3.496,8900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0039 - 10.2 POSTE DE ACO GALVANIZADO PARA ILUMINACAO PUBLICA, ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M,
COM LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE 200W CADA, 2 PETALAS, INCLUSIVE FIACAO, SUPORTES, RELE E FUNDACAO
DE CONCRETO: -

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 4,0000 R$2.391,5400 R$ 9.566,1600 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - POSTE DE ACO SPARTA 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:35:06 GALVANIZADO

PARA

ILUMINACAO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:33:10
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BIN BIN 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$2.427,9600 R$9.711,8400 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:20:54
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-22216 SETOP 4,0000 R$2.427,9500 R$9.711,8000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0040 - 10.3 BALIZADOR DE SOLO LED MINE IP67 REDONDO STH 8703/AB STELLA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 11,0000 R$189,1900 R$ 2.081,0900 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - BALIZADOR DE SPARTA 11,0000 R$197,0700 R$ 2.167,7700 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:35:51 SOLO LED MINE

IP67 REDONDO
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 11,0000 R$192,0700 R$ 2.112,7700 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:33:55
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 11,0000 R$192,0700 R$ 2.112,7700 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,0000 R$192,0700 R$2.112,7700 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:21:18
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 060875 SBC 11,0000 R$106,0900 R$ 1.166,9900 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0041 - 10.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
DIMENSAO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 16,0000 R$266,3200 R$ 4.261,1200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CAIXA DE SPARTA 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:37:18 PASSAGEM EM

ALVENARIA E

TAMPA D
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:34:23
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BIN BJN 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
LTDA o7 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:21:40
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-49168 SETOP 16,0000 R$270,3700 R$ 4.325,9200 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0042 - 10.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM (1.1/4"), INSTALACAO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 25,5000 R$25,4500 R$ 648,9750 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:38:16 PVC RIGIDO

ROSCAVEL,

DIAME
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:35:49
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:22:07
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26529 SETOP 25,5000 R$25,8400 R$ 658,9200 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0043 - 10.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM (17), INSTALACAQO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:
agina 22 de 35
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Fornecedor

ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

LUCAS MIRANDA
ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJICPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 33,1500 R$21,0200 R$ 696,8130 Sim
81 15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
50 16:39:11 PVC RIGIDO

ROSCAVEL,

DIAME
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
14 18:36:31
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
07 20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 33,1500 R$21,3500 R$ 707,7525 Sim
03 22:22:25
53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26528 SETOP 33,1500 R$21,3400 R$ 707,4210 Sim
51 00:55:47

LOTE 0001 - ITEM 0044 - 10.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALACAO
EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVACAO:

Fornecedor
ADS CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LTDA

ICARO GABRIEL DOS
SANTOS PESTANA

AS MIRANDA
GENHARIA LTDA

CONSTRUTORA BJN
LTDA

CLOLDY & COUTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA

PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006
45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 47,4000 R$18,4400 R$ 874,0560 Sim
15:35:19
28.137.152/0001-  05/08/2026 - ELETRODUTO DE SPARTA 47,4000 R$20,1900 R$ 957,0060 Sim
50 16:40:07 PVC RIGIDO
ROSCAVEL,
DIAME
50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
14 18:37:14
10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
20:58:04
21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 47,4000 R$18,7300 R$ 887,8020 Sim
22:22:46
53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48966 SETOP 47,4000 R$20,1800 R$ 956,5320 Sim
51 00:55:47

LOTE 0001 - ITEM 0045 - 10.7 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAO 450/750V:
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 128,0000 R$19,8900 R$ 2.545,9200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CABO ISOLADO SPARTA 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:40:51 DE COBRE

FLEXIVEL,

CLASSE 5
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/IS 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:37:51
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
LTDA 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 128,0000 R$20,1900 R$ 2.584,3200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:23:04
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48961 SETOP 128,0000 R$11,5700 R$ 1.480,9600 Sim
ENGENHARIA E 00:55:47

EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0046 - 10.8 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAO 450/750V:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 164,0000 R$11,4000 R$ 1.869,6000 Sim

& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
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ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CABO ISOLADO  SPARTA 164,0000 R$11,5700 R$ 1.897,4800 Sim

SANTOS PESTANA 50 16:41:33 DE COBRE
FLEXIVEL,
CLASSE 5
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 164,0000 R$11,5700 R$ 1.897,4800 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:38:37
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 164,0000 R$11,5700 R$ 1.897,4800 Sim
LTDA 07 20:58:04
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 164,0000 R$11,5700 R$ 1.897,4800 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:23:19
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48951 SETOP 164,0000 R$5,9500 R$ 975,8000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0047 - 10.9 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70C, TENSAO NOMINAL

DE OPERACAO 450/750V:
Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 164,0000 R$5,8700 R$ 962,6800 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CABO ISOLADO  SPARTA 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:42:19 DE COBRE

FLEXIVEL,

CLASSE 5
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:54:51
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 164,0000 R$5,9600 R$ 977,4400 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:23:36
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-26527 SETOP 164,0000 R$18,7200 R$ 3.070,0800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0048 - 11.1 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 378,4800 R$9,9600 R$ 3.769,6608 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PREPARACAO SPARTA 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:43:13 PARA

EMASSAMENTO

OU PINTURA (
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:40:25
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BIN 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$10,1100 R$ 3.826,4328 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:23:57
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50514 SETOP 378,4800 R$10,1000 R$ 3.822,6480 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0049 - 11.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 378,4800 R$21,4000 RS 8.099,4720 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PINTURA SPARTA 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:44:09 ACRILICA EM

PAREDE, DUAS

(2) DEM
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LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM PIS 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:41:39

CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
LTDA 07 20:58:05

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:24:16

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50451 SETOP 378,4800 R$21,7300 R$ 8.224,3704 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0050 - 11.3 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL.:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 330,4700 R$17,2300 R$ 5.693,9981 Sim
& ENGENHARIALTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PINTURA SPARTA 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:44:52 ACRILICA PARA

PISO EM

PASSEIO/SU

AS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim

ENGENHARIA LTDA 14 18:42:09

CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
LTDA 07 20:58:05

CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:24:36

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50459 SETOP 330,4700 R$17,4900 R$ 5.779,9203 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0051 - 11.4 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO - (GUARDA-CORPO):

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SM 12,3600 R$27,9700 R$ 345,7092 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - PINTURA SPARTA 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:45:30 ESMALTE BASE

SOLVENTE EM

ESTRUTU
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM S 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:42:36
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 12,3600 R$28,4000 R$ 351,0240 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:24:55
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-50492 SETOP 12,3600 R$28,3900 R$ 350,9004 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0052 - 12.1 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA:

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA 45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 11,0000 R$500,9800 R$ 5.510,7800 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - BANCO EM SPARTA 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:46:10 CONCRETO

APARENTE, SEM

ENCOSTO,
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SM PIS 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:43:27
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
LTDA 07 20:58:05
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CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,0000 R$508,6100 R$ 5.594,7100 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:14

IMOBILIARIOS E

INCORPORACOES

LTDA

PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-15446 SETOP 11,0000 R$508,6000 R$ 5.594,6000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0053 - 12.2 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SM SIM 4,0000 R$1.637,3100 R$ 6.549,2400 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - INSTALACAO DE  SPARTA 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:47:00 LIXEIRA

METALICA

DUPLA, C
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:43:55
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJN 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$1.662,2400 R$ 6.648,9600 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:32
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - 103310 SINAPI 4,0000 R$1.662,1500 R$ 6.648,6000 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0054 - 12.4 GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA:

Formecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45.915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 11,2400 R$720,2500 R$8.095,6100 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - GUARDA-CORPO  SPARTA 11,2400 R$731,2200 R$8.218,9128 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:47:48 INTERNO,

ALTURA 110CM,

EM
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 11,2400 R$731,2200 R$ 8.218,9128 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:45:41
CONSTRUTORA BJN 10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 11,2400 R$731,2200 R$8.218,9128 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 11,2400 R$731,2200 R$ 8.218,9128 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:25:49
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-32101 SETOP 11,2400 R$731,2100 R$ 8.218,8004 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47
EMPREENDIMENTOS
LTDA

LOTE 0001 - ITEM 0055 - 12.5 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDOSIA:
————— e R e o e

Fomnecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADS CONSTRUTORA  45915.647/0001-  03/08/2026 - SIM SIM 4,0000 R$2.242,5300 R$ 8.970,1200 Sim
& ENGENHARIA LTDA 81 15:35:19
ICARO GABRIEL DOS  28.137.152/0001-  05/08/2026 - CONJUNTO DE SPARTA 4,0000 R$2.276,6800 R$ 9.106,7200 Sim
SANTOS PESTANA 50 16:48:37 MESA E BANCOS

DE ARDOSIA:
LUCAS MIRANDA 50.265.943/0001-  05/08/2026 - SIM P/S 4,0000 R$2.276,6800 R$9.106,7200 Sim
ENGENHARIA LTDA 14 18:45:19
CONSTRUTORABJN  10.660.911/0001-  05/08/2026 - BJN BJIN 4,0000 R$2.276,6800 R$9.106,7200 Sim
LTDA 07 20:58:05
CLOLDY & COUTO 21.693.399/0001-  05/08/2026 - - - 4,0000 R$2.276,6800 R$9.106,7200 Sim
EMPREENDIMENTOS 03 22:26:05
IMOBILIARIOS E
INCORPORACOES
LTDA
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PROFUTURE 53.627.951/0001-  06/08/2026 - ED-48359 SETOP 4,0000 R$2.276,6700 R$ 9.106,6800 Sim
ENGENHARIA E 51 00:55:47

EMPREENDIMENTOS

LTDA

Validade das Propostas

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA BJN LTDA 10.660.911/0001-07 60 dias
ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 45.915.647/0001-81 60 dias
PROFUTURE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 53.627.951/0001-51 60 dias
OLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA 21.693.399/0001-03 60 dias
ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA 28.137.152/0001-50 120 dias
LUCAS MIRANDA ENGENHARIA LTDA 50.265.943/0001-14 60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA
A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA CURVELO, ESQUINA COM A RUA
AUGUSTO DE LIMA, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, EM
CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS
INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATORIO.

Data Valor CNPJ Situagéio

03/08/2026 - 15:35:20 414.180,8729 (proposta) 45.915.647/0001-81 - ADS Vaélido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

05/08/2026 - 16:48:37 423.572,1443 (proposta) 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

05/08/2026 - 18:54:51 420.468,1522 (proposta) 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

05/08/2026 - 20:58:05 420.468,1522 (proposta) 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

05/08/2026 - 22:26:05 420.468,1522 (proposta) 21.693.399/0001-03 - CLOLDY & Valido
COUTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E INCORPORACOES
LTDA

06/08/2026 - 00:55:47 415.854,0335 (proposta) 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Valido

ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:06:44 414.000,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:07:35 410.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Vélido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:07:50 413.900,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Vélido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 09:08:44 409.900,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:09:12 409.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Vilido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:09:42 408.900,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA

06/08/2026 - 09:09:51 408.900,0000 53.627.951/0001-51 - PROFUTURE Vélido
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

06/08/2026 - 08:10:17 408.700,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:10:33 408.700,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Vilido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:10:47 408.600,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:11:03 408.500,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:11:34 408.400,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:11:40 408.400,0000 10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA  Valido
BJN LTDA
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06/08/2026 - 09:11:42

06/08/2026 - 09:11:56

06/08/2026 - 09:12:12

06/08/2026 - 09:12:18
06/08/2026 - 09:13:18
06/08/2026 - 09:13:20
06/08/2026 - 09:13:32

06/08/2026 - 09:13:37

06/08/2026 - 09:13:54
06/08/2026 - 09:14:12

06/08/2026 - 09:14:22

06/08/2026 - 09:14:27
06/08/2026 - 09:14:34
06/08/2026 - 09:14:37
06/08/2026 - 09:14:39
06/08/2026 - 09:14:59

06/08/2026 - 09:15:01

06/08/2026 - 09:15:21
06/08/2026 - 09:15:24

06/08/2026 - 09:15:28

06/08/2026 - 09:15:44

06/08/2026 - 09:16:11

06/08/2026 - 09:16:18
06/08/2026 - 09:16:43
06/08/2026 - 09:16:55

06/08/2026 - 09:16:59

06/08/2026 - 09:17:10

06/08/2026 - 09:17:21

06/08/2026 - 09:17:29

06/08/2026 - 09:17:44
06/08/2026 - 09:17:55

06/08/2026 - 09:17:56

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

402.000,0000

408.300,0000

401.900,0000

400.000,0000

399.900,0000

400.000,0000

399.900,0000

399.800,0000

399.800,0000

395.000,0000

394.900,0000

395.000,0000

394.900,0000

394.900,0000

390.000,0000

390.000,0000

382.000,0000

382.000,0000

378.000,0000

381.900,0000

378.000,0000

377.900,0000

377.900,0000

377.750,0000

377.750,0000

377.500,0000

370.000,0000

375.000,0000

370.000,0000

369.900,0000

368.000,0000

368.000,0000

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

Valido

Cancelado

Vélido

Vilido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vilido

Vélido

Vélido

Valido

Valido

Vilido

Vélido

Vilido

Vélido

Valido

Valido

Vélido

Vilido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Vélido

Valido

com.br
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06/08/2026 - 09:18:19

06/0

2026 - 09:18:22
06/08/2026 - 09:18:33
06/08/2026 - 09:18:33
06/08/2026 - 09:18:46

06/08/2026 - 09:19:22
06/08/2026 - 09:19:46

06/08/2026 - 09:19:49

06/08/2026 - 09:20:02

06/08/2026 - 09:20:03
06/08/2026 - 09:20:03
06/08/2026 - 09:20:15

06/08/2026 - 09:20:34
06/08/2026 - 09:20:56

06/08/2026 - 09:20:57
06/08/2026 - 09:21:14
06/08/2026 - 09:21:14
06/08/2026 - 09:21:25
06/08/2026 - 09:21:34

06/08/2026 - 09:22:05

06/08/2026 - 09:22:31

06/08/2026 - 09:22:33

06/08/2026 - 09:22:45
06/08/2026 - 09:22:56
06/08/2026 - 09:22:57

06/08/2026 - 09:22:59

06/08/2026 - 09:23:16
06/08/2026 - 09:23:33

06/08/2026 - 09:23:37
06/08/2026 - 09:23:56

06/08/2026 - 09:24:01
06/08/2026 - 09:24:17

06/08/2026 - 09:25:15

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

367.900,0000

368.000,0000

367.000,0000

367.750,0000

367.000,0000

366.800,0000

364.000,0000

366.000,0000

363.900,0000

363.000,0000

364.000,0000

363.000,0000

362.900,0000

361.900,0000

362.000,0000

357.000,0000

361.900,0000

357.000,0000

360.000,0000

356.900,0000

356.900,0000

355.800,0000

355.000,0000

355.000,0000

355.800,0000

354.900,0000

354.000,0000

350.000,0000

353.900,0000

349.900,0000

353.800,0000

349.900,0000

349.800,0000

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.por
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/08/2026 as 09: 12 27

Codigo verificador: 1767FE8

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

50.265.943/0001i-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Vilido

Valido

Vélido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vélido

Vélido

Valido

Vilido

Valido

Valido

Vélido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

com.br
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6

06/08/2026 - 09:25:45

06/08/2026 - 09:25:50
06/08/2026 - 09:26:01

06/08/2026 - 09:26:03

06/08/2026 - 09:26:22

06/08/2026 - 09:27:45

06/08/2026 - 09:28:12

06/08/2026 - 09:29:11

06/08/2026 - 09:29:53

06/08/2026 - 09:30:45
06/08/2026 - 09:31:06

06/08/2026 - 09:31:23

06/08/2026 - 09:31:31

06/08/2026 - 09:32:21

06/08/2026 - 09:32:44
06/08/2026 - 09:33:00
06/08/2026 - 09:33:42

06/08/2026 - 09:33:58
06/08/2026 - 09:35:11

06/08/2026 - 09:36:25

06/08/2026 - 09:37:33

06/08/2026 - 09:38:29
06/08/2026 - 09:38:48
06/08/2026 - 09:39:05

06/08/2026 - 09:40:43

06/08/2026 - 09:41:05
06/08/2026 - 09:42:28
06/08/2026 - 09:42:52
06/08/2026 - 09:43:03
06/08/2026 - 09:43:09
06/08/2026 - 09:45:06

06/08/2026 - 09:45:26

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

349.700,0000

349.800,0000

349.700,0000

345.000,0000

345.000,0000

344.900,0000

344.900,0000

354.900,0000

344.800,0000

344.700,0000

344.000,0000

344.600,0000

344.000,0000

340.000,0000

340.000,0000

336.000,0000

335.900,0000

335.500,0000

336.374,5200

335.500,0000

335.400,0000

335.400,0000

335.000,0000

335.000,0000

334.900,0000

334.900,0000

334.900,0000

334.500,0000

334.750,0000

334.500,0000

334.400,0000

334.400,0000

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

21.693.399/0001-03 - CLOLDY &
COUTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E INCORPORACOES
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

53.627.951/0001-51 - PROFUTURE
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

45.915.647/0001-81 - ADS
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

10.660.911/0001-07 - CONSTRUTORA
BJN LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

50.265.943/0001-14 - LUCAS
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL
DOS SANTOS PESTANA

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Vélido

Vilido

Vélido

Valido

Vilido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vilido

Vilido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Vilido

Valido

Vélido

Vélido

Valido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.por
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CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:46:59 334.300,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido \§&Q/

06/08/2026 - 09:47.57 334.300,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:49:10 334.000,0000 50.265.943/0001-14 - LUCAS Valido
MIRANDA ENGENHARIA LTDA

06/08/2026 - 09:49:51 334.000,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 09:51:11 333.900,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 09:51:32 333.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 10:01:50 333.500,0000 45.915.647/0001-81 - ADS Valido
CONSTRUTORA & ENGENHARIA
LTDA

06/08/2026 - 10:02:28 328.900,0000 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 11:32:01 328.899,9956 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL Valido
DOS SANTOS PESTANA

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote Data/Hora Enviado por Arquivo
Model 06/08/2026 - 13:41:11 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL CND FEDERAL pdf
DOS SANTOS PESTANA
Model 07/08/2026 - 18:35:39 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL certidao Power PJ.pdf
DOS SANTOS PESTANA
Model 07/08/2026 - 18:35:39 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL CND FEDERAL ICARQ 07.2026.pdf
, DOS SANTOS PESTANA
Model 11/08/2026 - 10:00:49 28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL certidao CREA PJ pdf

DOS SANTOS PESTANA

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Namero Orgéo de Data de Dt. de Validade Arquivo

P

ICARO GABRIEL DOS 05/08/2026 - 18:10 ICARO GABRIEL DOS - - - = Documentos
SANTOS PESTANA SANTOS PESTANA de

Intengbes de Recurso, Recursos e Contrarrazdes

Prazos
Intengéo de Recurso Recurso Contrarrazdo
14/08/2026 - 09:27 19/08/2026 - 23:59 24/08/2026 - 23:59

0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA
NA RUA CURVELO, ESQUINA COM A RUA AUGUSTO DE LIMA, NO BAIRRO
FLORESTA, NO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, EM CONFORMIDADE COM OS
PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATORIO.

Intengbes de Recurso

CNPJ Data de Envio Intengdo Julgamento

Pagina 31 de 35
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——
45915647000181 - ADS

CONSTRUTORA &
ENGENHARIA LTDA

14/08/2026 - 09:06:13 A ADS CONSTRUTORA interpée Recurso Administrativo em face da habilitago

da Recorrida, ante as seguintes razées de fato e de direito:

Deferido

AUSENCIA DE CONDIGAO PRE-EXISTENTE: A certiddo do CREA da Recorrida
estava VENCIDA no inicio da sess&o (09:00h do dia 06/08/2026). A nova certiddo
foi emitida somente as 18:06h do mesmo dia. Por ter sido gerada horas apés a
abertura, NAO ha condigdo pré-existente a autorizar diligéncia (art. 64, |, da Lei
14.133/2021) ou aplicagao do Acérdao 602/2025-TCU/Nota 04 do Edital.

INAPLICABILIDADE DA LC 123/2006: A certidio do CREA integra a Qualificagdo
Técnico-Profissional. O beneficio de regularizagdo da LC 123/2006 é exclusivo
para débitos fiscais/trabalhistas, ndo alcangando qualificagéo técnica (Acordao
1.211/2021-Plenério/TCU).

VEDAGAO A INCLUSAO EXTEMPORANEA: O art. 64 da Lei 14.133/2021 eo
Acérdao 1.237/2019-Plenario/TCU proibem o uso de diligéncia para inclusdo
posterior de documento que deveria constar originariamente da habilitagéo, sob
pena de afronta & Isonomia e & Vinculagéo ao Edital.

PEDIDO: Requer o provimento do recurso para REFORMAR A DECISAO e
declarar a INABILITACAO da empresa [CARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA, adjudicando-se o objeto em favor da Recorrente.

45915647000181 - ADS
CONSTRUTORA &
ENGENHARIA LTDA

14/08/2026 - 09:19:05 A ADS CONSTRUTORA interpée Recurso Administrativo em face da habilitagao Deferido

da Recorrida, ante as seguintes razdes de fato e de direito:

AUSENCIA DE CONDIGAO PRE-EXISTENTE: A certiddo do CREA da Recorrida
estava VENCIDA no inicio da sess&o (09:00h do dia 06/08/2026). A nova certiddo
foi emitida somente as 18:06h do mesmo dia. Por ter sido gerada horas apés a
abertura, NAO ha condigdo pré-existente a autorizar diligéncia (art. 64, |, da Lei
14.133/2021) ou aplicagdo do Acdrdao 602/2025-TCU/Nota 04 do Edital.

INAPLICABILIDADE DA LC 123/2006: A certiddo do CREA integra a Qualificagdo
Técnico-Profissional. O beneficio de regularizagdo da LC 123/2006 é exclusivo
para débitos fiscais/trabalhistas, ndo alcangando qualificagéo técnica (Acérdao
1.211/2021-Plenério/TCU).

VEDACAO A INCLUSAO EXTEMPORANEA: O art. 64 da Lei 14.133/2021 e o
Acdrdao 1.237/2019-Plenario/TCU proibem o uso de diligéncia para inclusao
posterior de documento que deveria constar originariamente da habilitagao, sob
pena de afronta & Isonomia e & Vinculagéo ao Edital.

PEDIDO: Requer o provimento do recurso para REFORMAR A DECISAO e
declarar a INABILITACAO da empresa [CARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA, adjudicando-se o objeto em favor da Recorrente.

Recursos

CNPJ

45915647000181 - ADS
CONSTRUTORA &
ENGENHARIA LTDA

Data de Envio
14/08/2026 - 10:31:36

Recurso

A ADS Construtora encaminha em anexo seu Recurso
Administrativo (e Anexo ) em face da habilitagao da
licitante Icaro Pestana, requerendo seu recebimento,

Julgamento

Indeferido

andlise e provimento. RECURSO ADS
CONSTRUTORA rar.

Contrarrazdes

CNPJ

28137152000150 - ICARO
GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA

Data de Envio
20/08/2026 - 09:45:49

Contrarrazio Julgamento

Prezada Senhora Agente de Contratagdo/Pregoeira, Deferido
Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, **de

forma tempestiva*, as **Contrarrazées ao Recurso
Administrativo** interposto pela empresa **ADS

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.**,

CONTRARRAZOES AO RECURSO

ADMINISTRATIVO.pdf.

Julgamentos

Data do Julgamento

Justificativa

25/08/2026 - 09:08:15 A nova certiddo do CREA/MG apresentada pela empresa habilitada nao criou uma nova condic&o de habilitagdo, mas apenas comprovou uma
situagdo que ja existia antes da abertura da sess&o publica. Parecer - recurso - rejeicdo - possibilidade juntada documento novo - Processo

Licitatério 47_2026_Buenépolis.pdf.

Classificagédo Parcial

LOTE 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO
DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA CURVELO, ESQUINA COM A RUA AUGUSTO DE LIMA, NO BAIRRO FLORESTA,
NO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES
DO PROCESSO LICITATORIO.

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situagéio * Valor Global
1° ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA 28.137.152/0001-50 Arrematante 328.899,9956
22 ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 45.915.647/0001-81 Classificado 333.500,0000
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3° LUCAS MIRANDA ENGENHARIA LTDA 50.265.943/0001-14 Classificado 334.000,0000 /
40 CONSTRUTORA BJN LTDA 10.660.911/0001-07 Classificado 334.750,0000
50 PROFUTURE ENGENHARIA E 53.627.951/0001-51 Classificado 336.374,5200

EMPREENDIMENTOS LTDA

6° CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS 21.693.399/0001-03 Classificado 354.900,0000
IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

" Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data Apelido Frase

06/08/2026 - 09:00:48 Sistema 0 processo esta em fase de andlise das propostas

06/08/2026 - 09:05:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

06/08/2026 - 09:05:25 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, apés isso,

sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do
periodo de duragéo da sesséo publica.

06/08/2026 - 09:05:25 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite minimo, o intervalo
sera desconsiderado.

06/08/2026 - 09:05:32 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratagéo.

06/08/2026 - 09:05:32 Sistema 0O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

06/08/2026 - 09:53:32 Sistema O lote 0001 foi encerrado em situagdo de empate.

06/08/2026 - 09:58:44 Sistema A data limite da sessdo de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratagdo para 06/08/2026
as 10:10.

06/08/2026 - 09:58:44 Sistema Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 333.900,0000 para o lote 0001 poderao ofertar um
lance UNICO de desempate até 06/08/2026 as 10:10.

06/08/2026 - 10:10:02 Sistema Durante o periodo de desempate, realizado de 06/08/2026 as 09:58:44 até 06/08/2026 as 10:10, foi
registrada a melhor oferta de desempate no valor de R$ 328.900,0000 para o lote 0001, a qual passou a ser
considerada a proposta vencedora para fins de julgamento.

06/08/2026 - 10:10:05 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

06/08/2026 - 10:12:33 Sistema O lote 0001 teve como arrematante ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA - EPP/SS com lance de R$
328.900,0000.

06/08/2026 - 10:14:23 Sistema Foi aberta negociagao para o lote 0001. O prazo é até as 12:15 do dia 06/08/2026.

06/08/2026 - 10:14:23 Sistema Motivo: Bom dia! Solicito a possibilidade de apresentar melhor proposta ofertada para o lote.

06/08/2026 - 10:22:22 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até as 12:23 do dia
06/08/2026.

06/08/2026 - 10:23:49 Agente de Contratagéo Bom dia! Retornaremos com a sesséo as 12:40 deste dia.

06/08/2026 - 10:35:58 F.ICARO GABRIEL DOS Negociag&o Item 0001: sr pregoeiro ja estamos no Nosso melhor valor ofertado. iremos encaminhar a

SANTOS PESTANA proposta readequada ..

06/08/2026 - 11:32:01 Sistema 0O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

06/08/2026 - 11:45:40 Sistema O fornecedor anexou um novo arquivo a proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:21:11 Sistema 0 fornecedor anexou um novo arquivo & proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:23:33 Sistema 0 fornecedor anexou um novo arquivo & proposta readequada para o lote 0001.

06/08/2026 - 12:38:49 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratagéo.

06/08/2026 - 12:38:49 Sistema 0 valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 328.899,9956 para corresponder a proposta
readequada.

06/08/2026 - 12:42:48 Agente de Contratagdo Boa tardel

06/08/2026 - 12:43:39 Sistema Foram solicitadas diligéncias para o lote 0001. O prazo de envio é até as 14:43 do dia 06/08/2026.

06/08/2026 - 12:43:39 Sistema Motivo: Solicita-se o envio de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa

da Unido (CND Federal) atualizada, tendo em vista que a certiddo anexada aos documentos de habilitagao
encontrava-se com a validade expirada.

06/08/2026 - 13:37:39 F.ICARO GABRIEL DOS Documentagao Lote 0001: Segue uma redagdo mais técnica, respeitosa e persuasiva para ser enviada **no
SANTOS PESTANA chat do sistema da licitagdo**: > **Sra. Pregoeira, boa tarde.** > > A **POWER GREEN ENGENHARIA™

vem, respeitosamente, solicitar a **dilagéo do prazo** para apresentagdo da Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o. > > Esclarecemos que a regularizagdo do débito
somente foi possivel na **data de hoje**, apés a efetivagdo do respectivo pagamento. Contudo, conforme
procedimento da **Receita Federal/PGFN**, a baixa e a emissdo da certiddo atualizada ndo ocorrem de
forma imediata, podendo demandar até **02 (dois) dias (teis** para processamento. > > Diante dessa
situago, requeremos a prorrogagdo do prazo para cumprimento da diligéncia, nos termos da **Nota 04 do
Edital**, que dispde: > > *Sera aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Acérdao n®
602/2025 13 Plenério), admitindo a juntada de... (CONTINUA)

06/08/2026 - 13:37:39 F. ICARO GABRIEL DOS (CONT. 1) documentos, em atendimento adi
SANTOS PESTANA

06/08/2026 - 13:39:28 F.ICARO GABRIEL DOS Documentag&o Lote 0001: em atendimento a diligéncia, durante as fases de classificagdo ou habilitagéo, que
SANTOS PESTANA venham a atestar condigao pré-existente a abertura da sessdo publica do certame, nos termos do art. 64,

inciso |, da Lei n° 14.133/2021. O prazo para cumprimento da diligéncia sera de 2 (duas) horas até 2 (dois)
dias Uteis, a depender da complexidade da diligéncia.”
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06/08/2026 - 13:40:32

06/08/2026 - 13:41:11
06/08/2026 - 14:04:36

06/08/2026 - 14:04:36

06/08/2026 - 14:08:36
06/08/2026 - 14:08:36

06/08/2026 - 14:09:53

07/08/2026 - 18:35:36

07/08/2026 - 18:35:39
10/08/2026 - 16:07:02

11/08/2026 - 10:00:03

11/08/2026 - 10:00:49
14/08/2026 - 09:00:38
14/08/2026 - 09:01:25
14/08/2026 - 09:01:45

14/08/2026 - 09:06:13

14/08/2026 - 09:16:41
14/08/2026 - 09:16:49
14/08/2026 - 09:17:05

14/08/2026 - 09:19:06

14/08/2026 - 09:28:27

14/08/2026 - 09:33:52

14/08/2026 - 10:31:36
20/08/2026 - 09:45:49
25/08/2026 - 09:01:21
25/08/2026 - 09:01:41
25/08/2026 - 09:08:15

25/08/2026 - 09:08:15

25/08/2026 - 09:10:04
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Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Documentagao Lote 0001: Além disso, por se tratar de Microempresa, requer seja observado o tratamento
favorecido previsto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n® 123/20086, assegurando-se prazo para a
regularizagéo da documentagéo fiscal. Dessa forma, solicitamos a concessao da dilagdo do prazo pelo
periodo de 02 (dois) dias Uteis, para que possamos apresentar a certiddo devidamente atualizada, sem
qualquer prejuizo ao certame, uma vez que a regularizagdo do débito ja foi efetivada e a emissao da certidzo
depende apenas do processamento pelos érgdos competentes. Agradecemos a compreensio e
permanecemos 2 disposigao.

A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo.

Foi encerrada a solicitago de documentos para o fornecedor ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA no
lote 0001.

Motivo: A diligéncia foi devidamente atendida pelo licitante, que solicitou a prorrogacdo do prazo inicialmente
concedido para apresentagio da documentaggo exigida.

Foram solicitadas diligéncias para o lote 0001. O prazo de envio & até as 16:30 do dia 13/08/2026.

Motivo: Considerando que a empresa esta enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como
o disposto no art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006 e no item 3.2 do Edital, que asseguram tratamento
favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizagéo da situaggo fiscal federal, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
(CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa.

Fica designada a retomada da sessao publica para o dia 14/08/2026, as 9h00, para anélise da
documentagéo apresentada e prosseguimento dos atos do certame.

Documentaggo Lote 0001: Boa Tarde » ST pregoeiro segue a certiddo atualizada ...

A diligéncia do lote 0001 foi anexada Qo processo.

Boa tarde! Examinando os documentos de habilitagao do licitante ICARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANO, também foi constatado que a certiddo de registro e quitacdo da empresa junto o CREA-MG
venceu no dia 31/03/2026 (certidao 3288895/2025). Nestes termos, em complementagéo a anterior
diligéncia, fica a empresa notificada para regularizag3o no prazo de até dois dias Uteis, sob pena de
inabilitagao.

Documentagéo Lote 0001: Bom Dia ! Segue a certidao de registro e quitagdo da empresa junto o CREA-MG
com vencimento em 22/08/2026.

A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo.
Bom dia!
O fornecedor ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA teve sua Proposta aceita no lote 0001.

A data limite de intengéo de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratagdo para
14/08/2026 as 09:11.

O fornecedor ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengo de recurso para o lote
0001.

Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA.
A habilitagéo do lote 0001 foi encerrada.

A data limite de intengo de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratagdo para
14/08/2026 as 09:27.

O fornecedor ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA - ME declarou inteng&o de recurso para o lote
0001.

O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratagdo para 19/08/2026 as 23:59, com
limite de contrarrazdo para 24/08/2026 as 23:59.

A sesséo publica do certame ser4 retomada no dia 25/08/2026, as 09h00, para prosseguimento do processo,
ap6s o encerramento dos prazos para apresentagdo das razées e contrarrazes recursais.

O fornecedor ADS CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.

O fornecedor ICARO GABRIEL DOS SANTOS PESTANA - EPP/SS enviou contrarrazao para o lote 0001.
Bom dia, prezados!

Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.

JOSE ALVES decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ADS CONSTRUTORA &
ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

Justificativa: A nova certiddo do CREA/MG apresentada pela empresa habilitada nao criou uma nova
condig¢éo de habilitagdo, mas apenas comprovou uma situagéo que j4 existia antes da abertura da sessao
publica.

A sesséo foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicagéo.
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Vania Maria da Costa
Agente de Contratagao

Yok Ko,
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JOSE ALVES
Autoridade Competente
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